

**Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Comissão de Licitação da UNILAB**

ESCLARECIMENTO Nº 007

Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de construção do Prédio da Biblioteca – Campus das Auroras – Redenção (CE)

PERGUNTA: Falta prancha 27 do projeto estrutural.

RESPOSTA: A referida prancha já está disponível para download.

PERGUNTA: A possível ausência de detalhamento do pilar P52 e duplicidade de detalhamento da Viga V21.

RESPOSTA: Não há ausência. O pilar P52 Faz parte do grupo: P47=P48=P49=P50=P51=P52. O detalhamento da v21 pode ser eliminado porque estar detalhado com a viga V12=V21

PERGUNTA: O item 09.11 da planilha orçamentária refere-se ao serviço “Piso pré-moldado em concreto tipo Inter travado com 12cm de espessura tipo Uni-Stein, assentado sobre lastro de areia devidamente espalhada em camada entre 10 a 15cm”, no entanto o preço referente ao código utilizado é de piso com espessura de 8cm. Qual espessura de piso deverá ser aplicada?

RESPOSTA: Será exigida a execução de acordo com o descrito na planilha orçamentária.

PERGUNTA: A Prancha “PR 02 - UNILAB-BIB-ARQ-PE-LOCAÇÃO E SITUAÇÃO-R1.pdf” do Projeto Arquitetônico traz a seguinte observação: “01 – para execução da urbanização e paisagismo, verificar o projeto específico fornecido pela CIED-UNILAB, ...”. O Projeto citado será disponibilizado ou os serviços relacionados à urbanização e paisagismo não comporá o objeto desta licitação?

RESPOSTA: O projeto citado faz parte do jogo de projetos executivos e de projetos de infraestrutura. Será obrigada a execução do que está previsto na planilha orçamentária.

PERGUNTA: Qual a real taxa de Encargos Sociais utilizada em todos os serviços componentes do orçamento?

RESPOSTA: O Tribunal de Contas da União, em seu boletim no. 26, de 11/12/12, diz o seguinte: 133. A seguir, são apresentados os principais sistemas referenciais que podem ser adotados nas fiscalizações de obras públicas de forma suplementar aos sistemas oficiais de preços estabelecidos pela LDO (Sinapi e Sicro):

.....

b) Sistemas referenciais mantidos por órgãos estaduais ou municipais.

- Seinfra/CE - Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará;
- Seinf/Fortaleza - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza/CE;

ENQUANTO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES ELABORADOS UTILIZARAM A TAXA DE 123,31%, NO CASO DE HORISTAS. Está divulgada no site planilha de calculo dos encargos sociais.

PERGUNTA: Possível “defasagem” do valor orçado para o item 11.6 com relação ao valor de mercado?

RESPOSTA: A administração pública segue os valores de referência constantes nas planilhas oficiais.

Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Comissão de Licitação da UNILAB

O valor de mercado é buscado quando o serviço/material não consta(m) em nenhuma planilha oficial.

PERGUNTA: Referente ao item 11.3 “Forro removível, que será em PVC na cor branco, régua com largura de 20 cm.”, há uma divergência na descrição de tal serviço, pois ou o forro é removível na paginação de 625x1250mm com estrutura em perfil T invertido ou o mesmo é fixo em régua com largura de 20cm. Qual tipo de forro deve ser orçado?

RESPOSTA: Não há divergência. Serão utilizados os dois tipos de forros. Ver projeto de arquitetura e especificações.

PERGUNTA: Edital de acordo com orientações da CGU.

RESPOSTA: A interessada, caso sinta que tem seu direito ferido pela administração, poderá tomar medidas cabíveis para reaver seu direito.

PERGUNTA: O edital em sua minuta coloca, como obrigatoriedade (Cláusula 3ª), “a instalação de escritório para a fiscalização, cuja planta” pergunta-se onde o Engº orçamentista pode disponibilizar uma planta e onde colocou tais custos?

RESPOSTA: No item implantação e administração da obra estão previstos os custos. Foi utilizado um abrigo com 100m2, com a composição da tabela SEINFRA. Projeto de canteiro é responsabilidade da contratada.

Em: 30/10/2013

Original assinado no processo por:

Tulio Pinheiro Moura
Eng. Eletricista
Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento/UNILAB