=
UNILAB Ministério da Educac&o

' Universidade da Integracéao Internacional da

Lusofonia Afro-Brasileira e
CIED/COPLAN PLANEJAMENTO

FICHA DE INSCRICAO

A empresa interessada na participacdo na Concorréncia Publica Nacional 02/2013, deverd preencher
as informagdes solicitadas neste formulario, e remeté-lo para a UNILAB via e-mail
licitacaoobras@unilab.edu.br.

Ficam os licitantes obrigados a consultarem, periodicamente, o sitio da UNILAB, para conhecimento
de eventuais alteracdes ou esclarecimentos referentes ao Edital.

Sitio: www.unilab.edu.br, menu Licitagdes, link Concorréncias — 2013.

OBJETO: Execucdo da obra de construcdo da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de
Acarape-CE.

EMPRESA:
CNPIJ:
ENDERECO:

FONE: FAX: CELULAR:
EMAIL:

DATA DA INSCRICAO: / /2013

ASSINATURA DO REPRESENTANTE


mailto:licitacaoobras@unilab.edu.br
http://www.unilab.edu.br/
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N¢ 23282.001190/2013-91

TIPO: Menor Preg¢o

VALOR MAXIMO PREVISTO PARA CONTRATACAO: RS 8.309.859,02 (oito milhdes, trezentos e nove
mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos)

OBJETO: Execugdao da obra de construgdao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

A Universidade Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, doravante denominada apenas
UNILAB, sediada na Av. da Abolicdo, n°3, Redencdo-CE, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que a sua Comissao de Licitacdo, designada pela Portaria N° 528 de 19 de setembro de
2013, publicada no Didrio Oficial da Unido de 25 de setembro de 2013, realizard licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor prego, sob o regime de execugdo indireta — empreitada
por preco unitdrio, visando a sele¢do e contratacdo de empresa de engenharia para a Execu¢do da
obra de constru¢do da primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante
universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da Integragao
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE., obra
especificada nesta Concorréncia, a qual sera regida pelas disposi¢cdes da Lei n? 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes posteriores; da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966; da Lei n2 6.496, de 7 de dezembro 1977; do Decreto n?
3.722, de 9 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto n? 4.485, de 25 de novembro de 2002; da
Instrucdo Normativa n2 05, de 21 de julho de 1995, do Ministério de Administracdo Federal e
Reforma do Estado (IN MARE 5/1995); da Portaria n? de 2.296, de 23 de julho de 1997, do Ministério
de Administracdo Federal e Reforma do Estado (Praticas SEAP); da Instru¢cdo Normativa n2 02, de 30
de abril de 2008, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo; da Instrucdo Normativa n2 02, de 16 de setembro de 2009, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informa¢do do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo; da Instrucdo Normativa n2 03, de 15 de outubro de 2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo; da Instrugdo
Normativa n2. 04, de 11 de novembro de 2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo; da Instru¢do Normativa n2. 05, de 18 de
dezembro de 2009; da Instru¢dao Normativa n2. 01, de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo; dos
preceitos de Direito Publico e das demais legislagdes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no
presente edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se a disposi¢do dos interessados na
Coordenacdao de Infraestrutura e Desenvolvimento - CIED, localizada no Campus dos Palmares,
Rodovia CE060 Km 51, CEP: 62785-000, Acarape/CE, das 09h00 as 16h00, ou poderdo ser obtidos no
endereco eletrénico www.unilab.edu.br, a partir do dia 02 de outubro de 2013

Edital e seus anexos:
Estardo disponibilizados no sitio: www.unilab.edu.br
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8

UNILAB Ministério da Educacgao
daimotona Ao ramiera Universidade da Integrag&o Internacional da Lusofonia Afro- H_/W

Brasileira PRO-REITORIA DE
CIED/COPLAN PLANEJAMENTO

Ficam os licitantes obrigados a consultarem, periodicamente, o sitio da UNILAB, para conhecimento
de eventuais alteracdes ou esclarecimentos referentes ao Edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

Até 01/11/2013 até as 14:00 horas (horario de Brasilia) os licitantes, deverdo apresentar a Comissdo
de Licitacdo da UNILAB (localizada no Campus dos Palmares, Rodovia CE060 Km 51, CEP: 62785-000,
Acarape/CE) simultaneamente a sua documentagdo para habilitagdo (Envelope N° 1) e proposta de
pregos (Envelope N° 2), em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas
partes externas e frontais caracteres destacados, além da razdo social e do CNPJ do licitante, os
seguintes dizeres:

Envelope N° 01:

ENVELOPE “N° 01”- DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGCAO
COMISSAO DE LICITACAO - UNILAB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 02/2013
PROPONENTE:

CNPJ:

ENDERECO:

ABERTURA: 01/11/2013 As: 14:00H (HORARIO DE BRASILIA)

NUMERO DE PAGINAS:

Envelope N° 02:

ENVELOPE “N° 02” — PROPOSTA COMERCIAL
COMISSAO DE LICITACAO - UNILAB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 02/2013
PROPONENTE:

CNPJ:

ENDERECO:

ABERTURA: 01/ 11/ 2013 As: 14:00:H (HORARIO DE BRASILIA)

NUMERO DE PAGINAS:
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ABERTURA DOS ENVELOPES DA HABILITAGAO (ENVELOPE N°01)

Habilitacdo: Dia 01/11/2013

Hora: 14 horas (horario de Brasilia)

Local: Universidade da Integragdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira- UNILAB — sala da
Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento-CIED, localizada no Campus dos Palmares,
Rodovia CE060 Km 51, CEP: 62785-000, Acarape/CE.

Nenhum outro envelope sera recebido apés iniciada a sessao de habilitacao.
A Comissao de Licitacdo ndo se responsabiliza, em hipdtese alguma:
a) por envelopes enviados por via postal e que ndo estejam em poder da Comissdo até a data e
horario acima estipulado.
b) por envelopes entregues em outro local, que ndo o acima estipulado, e que ndo estejam em
poder da Comissdo até a data e horario acima estipulado.
Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo da
sessdo na data marcada, fica a mesma automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrdrio.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA (ENVELOPE 02)

Propostas comerciais: Dia 01/11/2013 ou apds o julgamento dos recursos apresentados.

Hora: 14 horas (horario de Brasilia)

Local: Universidade da Integragdo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira- UNILAB — localizada no
Campus dos Palmares, Rodovia CEO60 Km 51, CEP: 62785-000, Acarape/CE, sala da Coordenacdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento-CIED.

CONSULTAS, RESPOSTAS E FORMAS DE COMUNICAGCAO

O interessado podera formular consulta sobre este Edital, desde que respeitados os prazos previstos
em lei.

A UNILAB encaminhara a resposta a consulta ao interessado e esta ficard encartada ao processo
licitatério para conhecimento publico.

A comunicacdo entre a UNILAB e o interessado far-se-a mediante documento oficial, enviado por
meio de carta, fac-simile ou anexo a mensagem eletrobnica para o endere¢o
licitacaoobras@unilab.edu.br, todos com confirmacdo de recebimento.

A UNILAB colocara a disposi¢do na Internet, no sitio www.unilab.edu.br, as informacdes deste Edital
de licitagdo, inclusive consultas, respostas e até alteragGes, se houver, ficando sob responsabilidade
do interessado o acompanhamento do processo.

DILIGENCIA


mailto:licitacaoobras@unilab.edu.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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Em qualquer fase do procedimento licitatério, a UNILAB podera diligenciar no sentido de obter
esclarecimentos, confirmar informacdes ou permitir que sejam sanadas falhas de documentacao que
complementem a instrucdo do processo. Fica vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originariamente da proposta.

REVOGAGCAO E ANULAGAO

A UNILAB poderd revogar esta licitacdo, em qualquer etapa do processo, por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, apds
regular instrucdo do incidente.

1 OBJETO DA LICITAGAO

O objeto deste certame é a contratacdo de empresa especializada para realizacdo de obras de
construgdo da primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante universitario,
localizados no Campus das Auroras da Universidade da Integracao Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE.

1.1. , sob o regime de empreitada por pre¢o unitario, a empresa especializada no ramo, de
comprovada experiéncia, observados os termos e condi¢gdes constantes do Projeto Basico e anexos,
com prego maximo or¢ado pela administragdo em R$ 8.309.859,02 (oito milhdes, trezentos e nove
mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dois centavos)

1.2. A obra serd financiada com recursos do Programa de Trabalho: PTRES 063047, Fonte de
Recursos: 0112, Natureza das Despesas: 449051, Processo N° 23282.001190/2013-91.

1.3. O valor acima exposto é o maximo que a UNILAB se dispde a pagar pela consecugdo do
objeto desta licitacdo, fixado com base no orgamento dos insumos e composi¢cdes de precos unitarios
dos sistemas SINAPI(CEF). Para os insumos ndo encontrados no sistema SINAPI(CEF) foram adotados,
nesta ordem, os valores dos sistemas da SEINFRA(CE), da SEINF (Prefeitura Municipal de Fortaleza) e,
por ultimo, os menores valores de mercado.

1.4. A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condi¢des deste edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, até o 22 (segundo) dia util que anteceder a data estabelecida no predmbulo deste
instrumento convocatério para a reunido de recebimento e abertura dos envelopes “Habilitagdo” e
“Proposta Comercial”.

1.5. A resposta ao esclarecimento solicitado serd divulgada mediante publica¢do de notas no sitio
da UNILAB, no endere¢o www.unilab.edu.br, link licitagdes, cabendo aos interessados acessa-lo para
obtencgao das informacgdes prestadas pela Comissdo de Licitagdo da UNILAB.

1.6. No Anexo | deste Edital apresenta-se, a titulo de referéncia, o Calendario de Eventos da
Licitacdo.
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2 CONDIGOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

2.1. Somente poderdo participar da presente licitacdo as empresas que comprovem a necessaria
qualificacdo no que se refere a habilitacdo juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econdémico-
financeira, qualificagdo técnica, cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da
Constituicdo Federal e cujo contrato social, especifique atividade de prestacdo de servicos
pertinente e compativel com o objeto desta Concorréncia.

2.1.1 O cadastramento e a habilitacdo parcial do licitante no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, de que trata a IN MARE n2 05/95, s3o vélidos como parte
dos requisitos minimos de habilitagao preliminar.

2.1.2 O cadastramento e a habilitacdo parcial no SICAF poderdo ser realizados em qualquer
unidade dos 6rgdos/entidades que integram o Sistema de Servicos Gerais - SIASG, localizados
nas Unidades de Federacdo, até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento e
abertura dos envelopes documentacgao e proposta.

2.2. E vedada a participacdo de consércio de empresas.

2.3. Estdo impedidas de participar desta licitagdo, direta ou indiretamente, além das pessoas fisicas:

a)
b)

c)

Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

Empresas que se encontrem em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao;
Empresa declarada inidonea por érgdo ou entidade da Administracdo Publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

Empresa suspensa de licitar e contratar com toda a Administragdo Publica, ou cujos
diretores, socios ou dirigentes, que fagam parte do ato constitutivo da empresa,
estejam suspensos de licitar e contratar com a Administragdo Publica;

Empresa fornecedora cujo quadro social seja integrado por servidor ou dirigente da
UNILAB, seus irmados, seus respectivos conjuges, ascendentes e descendentes, até o
primeiro grau de consanguinidade e afinidade;

Empresa fornecedora em que servidores ou dirigentes da UNILAB exer¢cam fungdes
de diregdo ou administra¢do, exceto entidades sem fins lucrativos;

Autor do projeto basico ou executivo de engenharia, pessoa fisica ou juridica;
Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo;
Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais;

Empresas que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Unido; nos termos
do artigo 7° da Lei n°10.520, de 2002, e decretos regulamentadores.
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2.4. Considera-se participacdo indireta, para fins do disposto no item 2.3, a existéncia de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira ou trabalhista, entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, os membros da Comissao de Licitacdo da UNILAB, e o licitante ou
responsdvel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessadrios, e outras restricdes decorrentes de lei.

2.5. Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma Proposta Comercial.

2.6. Os licitantes interessados na aquisicdo do presente Edital deverdo comparecer ao prédio da
Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento-CIED, onde funciona a Comissao de Licitacdo da
UNILAB, no hordrio de 09 horas as 11 horas 30 minutos, onde deverdo preencher obrigatoriamente
ficha de inscricao da presente licitagdo. O Edital e seus anexos também estdo disponiveis do sitio
www.unilab.edu.br. A empresa interessada no certame podera optar por enviar a ficha de inscricdo
preenchida para o endereco eletrénico: licitacaoobras@unilab.edu.br.

2.7. No ato da inscricdo presencial, o licitante devera obrigatoriamente fornecer 02 (duas) unidades
de CD virgem, onde serdo copiados o Edital e todas as suas pegas (modelos, planilhas, especificacdes,
projetos).

3 PROCEDIMENTOS

3.1 O representante do licitante, identificado por documento habil, deverd entregar os envelopes de
documentacdo para habilitacio e propostas, SIMULTANEAMENTE, impreterivelmente, até o dia,
horario e local fixados no preambulo deste edital.

3.1.1 As pessoas que ndao comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderao participar da sessdo como ouvintes.

3.2 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Habilitacdo” e “Proposta”, ndo serdo permitidas
quaisquer retificagdes, ressalvado aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteragdes essas
que serao analisadas pela Comissao de Licitagao.

3.3 Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo serao abertos,
na presenc¢a dos interessados, pela Comissao de Licitagdao, que fard a conferéncia e dard vista da
documentacdo, a qual deverd ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

3.3.1 Abertos os envelopes “Habilitagdo”, a Comissao de Licitagao, a seu juizo exclusivo, podera
apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reuniao, divulgar o nome dos habilitados
e dos inabilitados.

3.4 A regularidade do cadastramento e habilitagdo parcial do licitante que optar por prestar suas
informacGes mediante o SICAF sera confirmada por meio de consulta on-line, quando da abertura
dos envelopes “Habilitagao”.
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3.5 Realizada a consulta on-line, serdao impressas declaracdes demonstrativas da situacdo de cada
licitante (Anexo V da IN MARE n.2 05/95), as quais serdo juntadas aos autos do processo licitatério
apos terem sido assinadas pelos membros da Comissao e por todos os representantes legais dos
licitantes presentes.

3.5.1 Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitacdo parcial do licitante que for
cadastrado no SICAF sera este inabilitado.

3.6 No caso de o licitante ser inabilitado por conta de irregularidade constatada, quando da consulta
no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentacdo do formuldrio de Recibo de
Solicitacdo de Servigo (Anexo Il da IN MARE n2 05/95), ter entregue a documentagdo a sua Unidade
Cadastradora no prazo regulamentar, o Presidente da Comissdao suspenderd os trabalhos e
comunicara o fato ao érgao gestor do SICAF.

3.7 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Habilitagdao”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorréncia, ou, ainda,
com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementacao posterior.

3.8 Ndo sendo necessaria a suspensdo da reunido para andlise da documentagdo ou realizacdo de
diligéncias ou consultas, a Comissdo decidira sobre a habilitacdo de cada licitante.

3.9 Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comissao
de Licitacdo e conduzam a interrupgdo dos trabalhos, serdo elas consignadas em ata e a conclusdo da
habilitacdo dar-se-4 em sessdo convocada previamente, mediante aviso no sitio da UNILAB;

3.10 Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitacdo, nova data e horario serdo estabelecidos
pela Comissao de Licitagdao para a abertura dos envelopes N° 2 “Proposta”. Neste caso, os licitantes
serao convocados, por meio de correio eletrénico e aviso no sitio da UNILAB, a comparecer a sede da
instituicdo em novos hordrio e data;

3.11 Os licitantes serdo convocados, por meio de correio eletrénico e aviso no sitio da UNILAB, a
comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissao de Licitagao, devidamente
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

3.12 Apds a abertura dos envelopes “Habilitagdo”, os demais, contendo a “Proposta”, serdo
abertos:

3.12.1 se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os
licitantes ao direito de interposicao de recurso; ou

3.12.2  apbs transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicio de
recurso; ou

3.12.3  apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
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3.13 As aberturas dos envelopes “Habilitacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo publica, da
qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdao de Licitacdo e pelos
representantes legais dos licitantes presentes.

3.13.1 Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamacao devera ser feita
no ato da reunido pelos representantes legais dos licitantes presentes.

3.13.2 A inabilitacdo do licitante importa preclusdao do seu direito de participar das fases
subsequentes.

3.14 Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricados pelos membros da
Comissao de Licitagao e pelos representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

3.15 Apds a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licita¢ao.

3.16 Ultrapassada a fase de habilitagdo dos licitantes e abertas as propostas, ndo caberd
desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apods o resultado do julgamento.

3.17 E facultada & Comissdo de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase desta
Concorréncia, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente das
propostas.

3.19 Solicita-se que as empresas se facam representar legalmente na reunido de recebimento dos
envelopes e abertura da documentagao.

3.20 Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo licitante,
mediante contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentagao ou a proposta.

3.20.1 Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sécia do licitante;

b) procuragdo ou declaragdo do licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
falar em seu nome em qualquer fase desta licitagao.

Obs: A assinatura do documento devera, previamente a sua apresentagao, ser reconhecida em
cartorio.

3.21 Cada representante podera representar apenas um licitante.

3.22 O documento de representagdo podera ser apresentado a Comissao de Licitagdao no inicio dos
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Habilitagdao” e “Proposta”, ou quando esta o exigir.

3.23 A ndo apresentacdo do documento legal de representa¢do ndo inabilitard ou desclassificara o
licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome.
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3.24 Os documentos comprobatdrios da representatividade legal deverdao estar disponiveis para
apresentacdo, sempre que solicitados, em quaisquer dos atos da licitacdo, acompanhados de
documento de identidade com fé publica.

3.25 Os documentos de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por tabelido de notas ou por servidor da UNILAB.

3.25.1 Serdo aceitas somente cépias legiveis.

3.25.2 N3o serdo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.

3.25.3 A Comissdo de Licitagdo/UNILAB reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver duvida e julgar necessario.

3.25.4 As validades para os documentos apresentados serdo aquelas constantes de cada
documento ou estabelecidas em lei.

3.26 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo destas pelo
periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacdo - transcorrido o prazo
regulamentar para interposi¢cdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos, apds o que serdo destruidos pela Comissao de Licitacdo.

3.27 Fica o licitante obrigado a informar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de fato
impeditivo da habilitacdo, se este ocorrer apds a abertura do certame.

3.28 A entrega da proposta implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:

3.28.1 Estar ciente das condi¢Ges da licitagcdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informag¢Ges complementares
solicitadas pela Comissdo de Licitagdo/UNILAB;

3.28.2 Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

4. HABILITAGAO PRELIMINAR - ENVELOPE N2 01 (DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO)

4.1. A proponente deverd apresentar a documentagdo para a Habilitagdao conforme estabelecido
a seguir, atendendo ao art. 27 da Lei 8.666/93 no que se refere a apresentacdo de documentacido
juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo econémico-financeira e de regularidade fiscal, atendendo
requisitos dispostos neste edital.

4.2. Os Documentos de Habilitacdo, apresentados em 02 (duas) vias, no dia e horarios previstos
neste edital, deverdo ser entregues datilografados/digitados, contidos em envelope opaco e lacrado
com cola e/ou de forma tal que torne detectdvel qualquer intento de violagcdo de seu conteudo,
trazendo na face o seguinte sobrescrito:

ENVELOPE “N° 01”- DOCUMENTAGCAO PARA HABILITACAO
COMISSAO DE LICITACAO - UNILAB
CIED /UNILAB
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 02/2013
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CNPJ:
ENDERECO:
ABERTURA: 01/11/ 2013 As: 14:00H (HORARIO DE BRASILIA)

NUMERO DE PAGINAS:

4.3. Poderao participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias, inclusive
guanto a documentacdo, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam facultativamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrénico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao, por meio do sitio www.unilab.edu.br.

4.4. As licitantes que ndo optarem pela utilizagdo do SICAF (inclusive as microempresas e empresas
de pequeno porte) deverdo apresentar no envelope N2 01 (fase de habilitacdo) os seguintes
documentos:

4.4.1. Certiddo de Registro Cadastral expedido por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica;

4.4.2. Certificado de Regularidade da situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo;

4.4.3. Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa da Unido fornecida pela Procuradoria da
Fazenda Federal;

4.4.4, Certiddo Negativa de Débito para com a Secretaria da Receita Federal, com relacdo aos
Tributos Federais;

4.4.5. Certiddo Negativa de Débito para com a Secretaria da Fazenda do Estado da sede do
licitante, quanto a Divida Ativa do Estado;

4.4.6. A comprovagao de quitagdao para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de:
certiddo consolidada negativa de débitos relativo inscrito na Divida Ativa Municipal ou na
inexisténcia desta, de certiddo de débito relativo ao ISS;

4.4.7. Certiddo Negativa de Débito (CND), que comprove ndo estar em débito com o INSS;
4.4.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de
negativa.

4.5. As licitantes que optarem pela utilizagdo do SICAF (inclusive as microempresas e empresas de
pequeno porte) estardo dispensadas de apresentar os documentos relacionados nos subitens 4.4.1.
ao4.4.7.

4.6. No caso da licitante optar em utilizar o SICAF para comprovar a habilitacdo fica assegurado ao ja
cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope n? 01 (documentos para habilitagdo),


http://www.comprasnet.gov.br/
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documentos para substituir aqueles eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da
declaracdo impressa do SICAF.

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que ndo optarem por utilizar o SICAF deverao
apresentar todos os documentos exigidos para habilitacdo, mesmo que os relativos a regularidade
fiscal apresentem alguma restricao.

4.8. A HABILITACAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte

documentagao:
4.8.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou ULTIMO ADITIVO
CONSOLIDADO devidamente registrado, em se tratando de empresario individual e sociedades
empresarias, €, no caso de sociedade por acbes, acompanhado de ata da assembleia que
elegeu seus atuais Administradores. Em se tratando de sociedades simples, Ato Constitutivo
acompanhado de prova da Diretoria em exercicio;
4.8.2. Declaracdo de Cumprimento do Art. 27 da Lei 8.666/93 - Declaracdo de Cumprimento ao
disposto no Art. 27, da Lei de Licitacdo e Contratos Administrativos, por forca de alteracdo
promovida pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de 1999, através de apresentacdo de
declaracdo negativa, assinada pelo representante legal da empresa, onde conste a inexisténcia
do fato impeditivo estatuido neste dispositivo, ou seja, observancia da regra institucional que
proibe o “trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos”, conforme modelo Anexo IV;
4.8.3. Declaragdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagdo, na forma
do §2°, Artigo 32, da Lei n° 8.666/93, conforme modelo Anexo V;
4.8.4. Comprovacado, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006. A exigéncia poderd ser suprida, durante a sessdo do
certame, no caso de o (a) representante puder comprovar tal situagdo em sitio oficial de
qualquer esfera de governo, imprimir e juntar a declara¢do aos autos do processo;
4.8.5. Para o exercicio de atividade de construgcdo de obras civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo Il da
Instrucdo Normativa IBAMA n2 31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do
artigo 17, inciso I, da Lei n? 6938, de 1981, e da Instrucao Normativa IBAMA n? 31, de
03/12/2009, e legislagdo correlata;
4.8.5.1 A apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso a Comissdo logre
éxito em obté-lo mediante consulta online ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e
anexando-o0 ao processo;
4.8.5.2 Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, devera
apresentar o documento comprabatdrio ou declaragdo correspondente, sob as penas da lei.
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4.9. A HABILITACAO FISCAL serd comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

4.9.1. CRC - Certificado de Registro Cadastral, expedido por Orgdo Publico;

4.9.2. CNPJ - Certificado Nacional de Pessoa Juridica, expedido pela Fazenda Federal.

4.10. A QUALIFICACAO TECNICA serd comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

4.10.1. REGISTRO NO CREA - Prova de inscricdo ou registro da LICITANTE junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA competente da regido a que estiver vinculada a
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto — execugdo de obra de engenharia;
4.10.2. Comprovacao de capacidade técnico-operacional da licitante, para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristica, com o objeto da desta licitacdo, a ser feita
por intermédio de ATESTADOS OU CERTIDOES fornecida(s) por pessoa(s ) juridica(s) de direito
publico ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condicdo de
“contratada”, devidamente registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia tenha(m) sido:

— Concreto armado Fck = 30,00 mPa— minimo de 400,00 m3.

— Protensdo e injecdo em cabo com cordoalha — minimo de 2.000kg

— Piso industrial de alta resisténcia — minimo de 700,00 m2.

— Impermeabilizacdo com manta asfaltica— minimo de 800,00 m2.

- Estrutura metdlica — minimo de 20.000 kg
4.10.3. Comprovagcao da PROPONENTE possuir como Responsavel Técnico ou em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO que comprove a
execucdo de obras de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao,
cuja(s) parcela(s) de maior relevancia tenha(m) sido:

— Concreto armado Fck > 30,00 mPa.

— Piso industrial de alta resist~encia

— Impermeabilizagdo com manta asfaltica

—InstalagOes elétricas e de cabeamento estruturado.

—Instalagdo hidrossanitaria e contra-incéndio.

— Subestacdo abrigada.

- Estrutura metdlica

4.10.3.1. No caso de o profissional de nivel superior ndo constar da relacdo de responsaveis
técnicos junto ao CREA, o acervo do profissional serd aceito, desde que ele demonstre ser
pertencente ao quadro permanente da empresa através de um dos seguintes documentos:
a) Copia autenticada da “FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE
EMPREGADOS” onde se identifigue os campos de admissdo e
rescisdo, juntamente com o Termo de Abertura do livro de registro
de empregados, quando se tratar de empregado, comprovando que
o profissional detentor do Atestado de Responsabilidade Técnica faz
parte do quadro funcional da licitante. Serdo aceitos, para fins da
comprovagdo PROFISSIONAIS COM CONTRATOS DE REGIME DE
PRESTAGAO DE SERVICOS.
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4.11.

4.12.

b) O sécio, comprovando-se a participa¢do societdria através de copia
do Contrato social.

c) Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de
anuéncia do profissional.

4.10.3.2. Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA n3o explicitar com
clareza os servicos objeto do Acervo Técnico, esta devera vir acompanhada do seu respectivo
Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA.

4.10.3.3. Deverdo constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término
da obra, local de execugdo, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e numeros de registros no CREA e as especificacdes técnicas
da obra.

4.10.3.4. N3o serdo aceitas CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projetos,
Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de
Obras.

4.10.3.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

4.10.3.6. Compromisso de participacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela PROPONENTE, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnica, declarem que
participardo, permanentemente, a servico da PROPONENTE, dos servicos objeto desta
licitagao.

4.10.3.7. Declaragao de conhecimento do local da obra, conforme modelo Anexo VI,
garantindo o conhecimento necessdrio das condi¢des técnicas e ambientais relacionadas com
a prestagao dos servigos;

4.10.3.8. Declaragao de Conhecimento dos Projetos, conforme modelo Anexo VII;

4.10.3.9. Relagdo explicita de instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado que serdo utilizados na execugao da obra.

4.10.3.10. Declaragdo formal da disponibilidade para cumprimento das exigéncias minimas
relativas as instalagGes de canteiros, maquinas, equipamentos, e pessoal técnico especializado
considerado essencial para o cumprimento do objeto da Licitagdo.

A QUALIFICACAO TRABALHISTA serd comprovada mediante a apresentacéo de:
4.11.1. Declaracdo da licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendagses
trazidas pelo art. 72 da Constituicdo Federal, inciso XXXIII, isto é, que ndo utiliza trabalho de
menores de 18 (dezoito) anos na execucdo de servigos perigosos ou insalubres, nem de
menores de 16 (dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza.

A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA serda comprovada mediante apresentacdo dos

seguintes documentos:

4.12.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
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meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do NDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA -
IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que
o venha substituir.
4.12.1.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.2 6.404/76 (sociedade anénima):
- publicados em Didrio Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulacdo; ou
-por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou
- por fotocépia do Balanco e das DemonstragGes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
c) sociedade criada no exercicio em curso:
- fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.
4.12.1.2. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
4.12.1.3. A boa situacdo financeira serd avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor minimo igual a
1 (um), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

4.12.1.4. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco.

4.12.1.5. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar
os calculos.

4.12.1.6. Se necessdria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apre¢o, o memorial de cdlculo correspondente.

4.12.2. Certidao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperag¢do Judicial
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante, Justica Ordinaria, dentro
do prazo de validade.
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PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS PEQUENO PORTE:

4.13. As licitantes beneficiadas pelo Decreto 6.204/2007 deverdo comprovar que cumprem o0s
requisitos legais para qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas

a usufruir ao

documentagao:

tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital, através da seguinte

4.13.1. Para empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo, regido pela Lei

a)

b)

d)

Complementar 123/2006:

Comprovante de opcao pelo Simples obtido através do sitio da Secretaria da Receita
Federal: http://receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;
Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de que detém a condicdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte e de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 42 do Artigo 32 da LC 123/06;

Certiddao expedida pela Junta Comercial do domicilio da licitante, conforme art. 82 da
Instrucdo Normativa 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/07 ou pela Secretaria da Receita Federal demonstrando que a empresa detém
a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Declaragdo Anual Simplificada/2011.

4.13.2. Para as empresas ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo, regido pela

a)

b)

Lei Complementar 123/06;

Balango Patrimonial e Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio — DRE comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 32 da LC
123/06;
= Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis conforme descrito no item 4.2.14 deste Edital;
= As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante Fotocdpia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.
Declaracdao e respectivo recibo de entrega do IRPJ — Imposto de Renda Pessoa
Juridica/2011.
Cdpia do contrato social e suas alteragGes;
Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, que detém a condi¢do de
microempresa ou empresa de pequeno porte e de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos no § 42 do Artigo 32 da LC 123/06.
Certiddo expedida pela Junta Comercial do domicilio da licitante, conforme art. 82 da
Instrucdo Normativa 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/07 ou pela Secretaria da Receita Federal demonstrando que a empresa detém
a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte.
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4.13.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em
certames licitatdrios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

4.13.4. Para as microempresa e empresas de pequeno porte, a comprovacdo de
regularidade fiscal somente serd exigida para efeito da contratacdo e ndo como
condicado de participacdo na licitacao.

4.13.4.1. Na fase de habilitacdo, serd efetuada a consulta ao SICAF ou analisados os
documentos e, havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd
assegurado o prazo de dois dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento de débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.13.4.2. A declaragdo do vencedor, de que trata o item 4.13.4.1. acontecerd no momento
imediatamente posterior a fase de julgamento das propostas.

4.13.4.3. A prorrogacdo do prazo previsto no item 4.13.4.1. serd concedida pela
administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratacdo
ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados.

4.13.4.4. A ndo-regularizagdo da documentacgdo no prazo previsto no item 4.13.4.1. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des prevista no art. 81 da Lei
8.666/93 sendo facultado a administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, ou revogar a licitagao.

4.14. Todos os documentos de habilitagdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregue
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos. Documentos de
procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

4.15. Todas as declaragbes deverdo estar emitidas em papéis timbradas dos drgdos ou empresas que
as expediram.

4.16. O representante legal que assinar, pela empresa licitante, os documentos para habilitacao,
devera estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo de
Licitacao exija tal comprovacao.

4.17. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do envelope n2 01, deverao ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim de permitir maior
rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

4.18. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar:
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4.18.1 em nome do licitante, e, preferencialmente, com nuimero do CNPJ e endereco
respectivo.

4.18.1.1 Em se tratando de filial, os documentos de habilitacado juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos
documentos mencionados.

4.18.2 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias da abertura do envelope n2 01, quando
n3o tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor(a)

4.18.2.1 Nao se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela
propria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade/responsabilidade técnica.

4.19. Para confirmacdo da qualificacdo técnica das empresas a Comissdo de Licitacdo da UNILAB
poderd, a seu critério e sem comunicagdo prévia, visitar as instalacées da proponente, devendo na
ocasido serem comprovadas as informagdes documentais.

4.20 Serdo inabilitadas, em qualquer tempo, mesmo que ultrapassada a fase inicial de habilitacdo, as
empresas que ndo comprovarem as informagdes documentais por ocasido da visita que se lhes fizer
as instalacoes.

4.21 Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original, por meio de cépias autenticadas
por cartério competente ou servidor da UNILAB, mediante a apresentacdo dos documentos originais.

5 VISTORIA

5.1 O licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servicos, em companhia de
servidor(a) da UNILAB, até o segundo dia util anterior a data fixada para o recebimento dos
envelopes “Habilitagdao” e “Proposta”, com o objetivo de se inteirar das condi¢des e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de dia e horario, pelo telefone (85) 3332 1129.

5.2 Tendo em vista a faculdade da realizagcdo de vistoria, os licitantes nao poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢cbes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.

6 PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N2 02

O envelope N° 02 (Proposta Comercial) conterd os documentos discriminados a seguir, que deverdo
ser apresentados em 01 (uma) via em meio digital (CD ou DVD) e 02 (duas) vias impressas, com todas
as folhas de cada uma das vias numeradas sequencialmente e rubricadas, devidamente
encadernadas, ou em pastas comerciais ou da empresa, contidos em envelope opaco e fechado com
cola ou outra forma que proteja a inviolabilidade e devera trazer em sua face o seguinte sobrescrito:
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ENVELOPE “N° 02” — PROPOSTA COMERCIAL
COMISSAO DE LICITAGAO - UNILAB
CIED/UNILAB
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 02/2013
PROPONENTE:

CNPJ:

ENDERECO:

ABERTURA: 01/11/2013 As: 14:00:H (horério de Brasilia)

NUMERO DE PAGINAS:

6.1. A proposta de precos, apresentada no envelope n2 02, conforme modelo constante do Anexo X,
deverd estar acompanhada dos seguintes documentos:

6.1.1 Carta de apresentacao da proposta, que deverd conter:

a) Referéncia ao 6rgdo, modalidade e nimero desta licitacdo.

b) A razdo social do licitante, o CNPJ, niumero(s) de telefone(s) e de fax-simile e, se
houver, correio eletrénico e o respectivo endereco com CEP, podendo fazer referéncia ao
banco, a agéncia e respectivos cddigos e ao n? da conta corrente, para efeito de emissao
de nota de empenho e posterior pagamento;

a) Objeto da Licitagdo correspondente e respectivo Local de Execucao.

b) Valor Global da Proposta apresentado em real (RS)

c) Prazo de Execugdo da Obra

d) Prazo de Validade da Proposta

e) Prazo de garantia da obra que devera ser de no minimo 05 (cinco) anos;

f)  Conter quaisquer outras informagdes julgadas necessarias e convenientes pelo
licitante

6.1.2 Planilha de orgamento sintético, conforme modelo constante do Anexo XI;

O orgamento sintético devera ser discriminado conforme servigos relacionados as
especificagdes complementares dos servigos, fornecidos pela UNILAB, onde constardo
guantidades, unidades, pregos unitarios, pregos de servigos, prec¢os totais por item de servigos
e preco global, observados os valores em reais e as unidades do sistema métrico decimal. A
proponente deve observar que:

a) A coluna de quantidade de orcamento sintético é de inteira responsabilidade do
proponente, ndo podendo o interessado arglir omissdes, enganos e erros, nao
podendo alterar os quantitativos e o valor global proposto.

b) N&o serd admitida a apresentacdo de item do orcamento em verba.

c) A planilha apresentada ndo podera conter emenda, entrelinha, rasura, borrao,
observacao ou condicionante.
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6.1.3. Planilha de Orgamento Analitico dos Servicos (Composicdo de Precos Unitarios)
inclusive instalacBes e/ou orcamentos especificos.
a) O licitante devera apresentar a detalhada composicdo dos precos unitarios propostos
no orcamento sintético com a discriminacao de cada item que compde os materiais e
a mao-de-obra, coeficientes, unidades, precos e preco total do referido servico e o
orcamento analitico deve ser obrigatoriamente apresentado na mesma sequencia do
orcamento sintético, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.
b) O licitante deverd apresentar também a planilha de composicdo analitica do BDI e
dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
c) A planilha apresentada ndo podera conter emenda, entrelinha, rasura, borrao,
observagdo ou condicionante.

6.1.4. O Cronograma Fisico-Financeiro: este devera ser elaborado conforme modelo fornecido
pela UNILAB, Anexo lll deste edital, onde constardo os itens de discriminacdo de servigos,
relacionados em planilha, em que aparecerdo os valores dos mesmos simbolizando o tempo de
execucdo de cada servico. A proponente deverd respeitar os seguintes parametros na
elaboracdo de sua planilha:

a) Deverdao ser somados, mensalmente, os valores dos servicos, dando um subtotal
simples e um subtotal acumulado, e deverdo ser somados todos os valores mensais
de cada item, resultando em um subtotal simples e um subtotal acumulado.

b) A soma das colunas do subtotal simples dard o total geral. O cronograma devera
conter a data de inicio e conclusao da obra, e tantos prazos parciais quantas forem as
prestacdes de pagamento estabelecidas. Deverdo ainda ser colocados os percentuais
por item e por etapa, simples e acumulados.

6.1.5. Declaracdo expressa do Preg¢o Global: Declaragdo expressa de que o preco global
proposto compreende todas as despesas concernentes a execugao dos servigos projetados e
especificados com o fornecimento de material, de mao de obra, BDI, encargos sociais,
ferramentas, equipamentos, assisténcia técnica, aprovacdo de projetos junto aos érgdos
competentes e tributos, e tudo o mais necessario a perfeita execucdo das obras e outros
emolumentos previstos em lei.

6.2 A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composicGes mencionadas no item anterior
acarretara a desclassificacdo do licitante.

6.3 Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composi¢do de custos unitdrios e o
constante da planilha de orgamento sintético, prevalecera o primeiro.

6.4 As composicOes de custos unitarios elaboradas pela UNILAB sdo instrumentos para a elaboracdo
do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composicdes de custos incluindo todos
os materiais, equipamentos e mdo-de-obra que entenderem necessario para a conclusdo do servigo
de acordo com a especificagdo técnica. Ndo poderd haver nenhum pleito de alteragdo de valores das
planilhas em fungdo das composi¢Ges apresentadas pela UNILAB.
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6.5. A Licitante deverd observar a legislacdo vigente para definicdo da base de calculo do ISS
(Imposto sobre Servigos) vigente no municipio onde a obra for executada.

6.6. Somente serdo considerados os dois primeiros digitos depois da virgula para cotacdo de cada
item proposto.

6.7. A validade da Proposta devera ser de, no minimo, 90 (noventa) dias, contada da data
estabelecida no predmbulo desta Concorréncia para o recebimento dos envelopes “Habilitacdo” e
“Proposta”.

6.8 Os licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar todos os projetos
fornecidos para execucdo dos servicos.

6.8.1 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera ao licitante formular imediata comunicagdo escrita
a Comissao de Licitagdo, no prazo estabelecido neste edital, para fins de esclarecimento por
parte da Comissdo.

6.9 Em nenhuma hipdtese, o conteudo das propostas podera ser alterado, seja com relagdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e prego dos servicos,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢gdo que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, altera¢des essas que serdo
analisadas pela Comissao de Licitagdo da UNILAB.

6.10. Os documentos da proposta comercial deverdo ser assinados obrigatoriamente pelo
representante legal da licitante e pelo profissional responsavel técnico devidamente habilitado,
observadas as exigéncias dos art. 13 e 14 da Lei Federal 5.194/66; e atender aos seguintes requisitos:
6.10.1. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data de abertura das propostas;
6.10.2. O prazo de execugao das obras, em dias consecutivos ndo podera ser superior a 540
(quinhentos e quarenta) dias corridos contados a partir da emissdo da ordem de servigo;
6.10.3. Fica o licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia
da prorrogagdo e revalidagdo da proposta, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma,
por igual e sucessivo periodo. A falta de manifestacdo libera o licitante, excluindo-o do
certame licitatoério.
6.10.4. Em situacdo em que a proposta venca antes da sessdo publica de abertura da mesma
a nao prorrogacao e revalidagcao por parte do licitante resulta em sua nao abertura, passando a
condicdo de invalida.
6.10.5. No caso da proposta vir a vencer apds a abertura das propostas, a mesma devera ser
prorrogada e revalidada até a contratacdo, sob pena de exclusdo do presente certame.
6.11. Todos os documentos devem vir escritos em idioma portugués, assinados na ultima pagina
de cada documento e rubricados nas demais, pelos respectivos proponentes.

6.12. A proposta ndo poderd conter emenda, entrelinha, rasura, borrdo, observacdo ou
condicionante;
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6.13. A proponente deverda apresentar Cronograma Fisico-Financeiro (modelo Anexo lil),
considerando pagamentos a cada 30 (trinta) dias corridos, com o cumprimento dos marcos
contratuais, constantes da minuta de contrato, Anexo Xll deste Edital;

6.14. Nao serd admitida inclusdo posterior de documentos ou informacdes que deveriam constar
originariamente na proposta.

6.15. A eventual falta de numeracdo ou a numeracdo incorreta podera ser suprida pelo
representante da licitante na sessdo de abertura das propostas.

6.16. As empresas deverdo apresentar proposta comercial completa em meio magnético na
extensdo XLS, elaborada preferencialmente em EXCEL, com arredondamento de duas casas decimais.

6.17. Em cumprimento ao determinado pela Sumula 259 do Tribunal de Contas da Unido, as
empresas deverdo apresentar em sua planilha de precos, precos unitarios com valor igual ou inferior
aos itens correspondentes na planilha fornecida pela UNILAB.

“Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, a
definicdo do critério de aceitabilidade dos precos unitarios e
global, com fixacdo de precos maximos para ambos, é
obrigacdo e ndo faculdade do gestor”.
6.18. A proponente devera considerar nos precos ofertados:
a) o orcamento estimado pela UNILAB, conforme o Anexo Xl deste Edital, sendo este de
cunho demonstrativo;

b) a forma de pagamento, as condi¢Ges de reajuste de precos e o cronograma de
execuc¢do das obras, estabelecidos na Minuta de Contrato, Anexo Xl deste Edital;

c) os requisitos constantes das Especificagdes Técnicas, Projeto Bdsico, Anexo |l deste
Edital;

d) todas as despesas e custos, de qualquer natureza, necessarios para a execug¢ao dos
servigos, inclusive aqueles relativos a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execu¢do dos servicos e, ainda, as despesas relativas a
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas, materiais e equipamentos;

e) a omissdo ou a incorrecdo de qualquer item da planilha de orcamento estimado da
UNILAB n3o desobriga a licitante contratada de executar o servico ou fornecer o
equipamento, sem qualquer custo adicional para a UNILAB;

f) é de inteira responsabilidade da licitante, obter, dos d&rgdos competentes,
informacGes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para a execucdao do objeto desta licitacdo, ndao se admitindo alegacao de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;
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g) as despesas para a execucdo do objeto junto aos drgdos competentes (CREA,
Prefeitura, INSS, Concessionarias de Servicos Publicos, etc.), correrdo por conta
exclusiva da empresa proponente.

7 PRECOS

7.1 O licitante deverd indicar os precos unitdrio e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no item 6.1 do presente instrumento convocatdrio.

7.2 Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sdo meramente estimativos, ndo
acarretando a Administracdo da UNILAB qualquer obrigacdo quanto a sua execu¢ao ou pagamento.

7.2.1 As composi¢Oes de precgos unitarios elaboradas pela UNILAB que constam do Anexo Xl
sdo meros instrumentos para elaboracdo do orcamento do licitante.

7.2.1.1 Cada licitante devera elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a conclusdo do
servico, de acordo com as especificagdes técnicas;

7.2.1.2 N3o podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores do contratado em funcdo das
composicoes apresentadas pela UNILAB.

7.3 Nos pregos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessdrias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

7.4 Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico — BDI.

7.5 A cotagdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serda de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

7.6 S6 sera aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (RS), em algarismo arabico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-
se qualquer valor além dos centavos.

7.7 Devera estar incluido, nos custos da obra, a alocac¢do:

a) de um engenheiro civil, coordenador de toda a obra, em tempo integral, que devera
comparecer na obra todos os dias Uteis, cumprindo no minimo 08 (oito) horas/dia em horéario
comercial, durante todo o periodo de execucdo da obra, com experiéncia em trabalhos de
natureza compativel com o objeto da presente licitagdo.

b) de encarregado geral, em tempo integral, com experiéncia em trabalhos de natureza
compativel com o objeto do presente contrato.

c) De vigia e almoxarife, para cada bloco (conjunto de duas edificacdes) a ser construido.
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8 BDI E ENCARGOS SOCIAIS

8.1 O BDI (bonificacdo ou beneficio de despesas indiretas), que incidira sobre o somatdrio dos custos
totais de cada item de servico, devera estar apresentado a parte, sendo ali necessariamente
detalhada sua composicao.

8.2 Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada adiante,
levando em conta que nessa taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

8.3 Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas, composicao
analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a formula:

BDI (%) =[ [ (L+A) X (1+F) X (1+B) X (1+R)] - 1] X100
(1-1)

onde:

= taxa referente a administracdo central (AC);
= taxa representativa as despesas financeiras;
= taxa referente a bonificacdo;

= garantia e risco;

= taxa referente a incidéncia de impostos.

- X W™ T >
|

8.4 O BDI é um percentual que incide sobre o custo global direto da obra ou servico de engenharia e
se compde do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, sendo que estas sdo aquelas
despesas que afetam o custo da obra ou servigo, mas ndo conseguem serem identificadas como itens
auténomos do orcamento elaborado.

1. Para se identificar os custos considerados como despesas indiretas recomenda-se adotar o
critério contabil. Segundo este, sdo despesas indiretas os gastos com administragdo central,
ISS, PIS, COFINS, despesas financeiras e seguros/imprevistos.

2. Por outro lado, ndo podem ser consideradas despesas indiretas os custos com
administracdo local, IRPJ, CSSL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo
de canteiros e acampamento, mobilizacdao e desmobilizacdao, canteiro de obras, caminhos de
servico, operacdao de manutencdao do canteiro de obras, mobilizacdo e desmobilizacao de
equipamento e pessoal.

3. Em observancia ao Acérddo n? 325/2007-Plendrio item 9.1.7, TC-007.606/2009-2, Acorddo
2.828/2009-Plenario, nos procedimentos licitatérios em envolvam recursos publicos federais,
as empresas nao poderdo incluir parcelas relativas ao IRPJ e a CSLL na composi¢ao do BDI e dos
orcamentos base.

4. Em observancia aos Acérddos 2875/08-P, 1021/2010-P, 1368/2010 e 1599/2010-P, deve ser
adotado um BDI reduzido para o fornecimento de equipamento em conjunto com a obra. O
TCU tem fixado um percentual em torno de 10%.
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9 RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. Decaird o direito de impugnacdo, perante a UNILAB, dos termos do Edital de Licitacdo aquele
qgue, tendo-o aceito sem objecdo, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes, falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal comunicacdo nao terd efeito de recurso, mas de
mera comunicagao.

9.1.1 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitacao por irregularidade na
aplicacdo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder
a impugnagdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art.
113 da Lei 8.666/93.

9.1.2 Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a Administracdo
o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, hipdtese em que tal comunicag¢do ndo tera efeito de recurso.

9.1.3 A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

9.2. O presidente da Comissdo de Licitagdo recebera os envelopes 01 e 02, no local, data e horarios
constantes do preambulo deste Edital; os envelopes apresentados depois de encerrado este prazo
nao serdo recebidos.

9.3. Na fase de habilitacdo os envelopes-proposta, serdo rubricados pelos representantes
credenciados e pelos Membros da Comissdo de Licitagdo e permanecerao inviolados, em poder desta
Comissao.

9.4. Inicialmente sera consultado via “on-line” a regularidade das Empresas junto ao SICAF; serdo
abertos os envelopes de n? 01 — Habilitagdo, das Empresas cadastradas e habilitadas ou analisados os
documentos no caso daqueles ndo cadastrados no SICAF. Os documentos serdo rubricados pelos
Membros da Comissdo encarregada da habilitagdo e por todos os Representantes presentes,
facultando as licitantes o exame dos mesmos.

9.5. Serd facultado a qualquer um dos Representantes, legalmente constituidos, apds exame dos
documentos, solicitar o registro de observagdes que entender conveniente, desde que o faga no
momento proprio, anunciado pelo Presidente da Comissdo, ndo sendo registrada em Ata qualquer
intervencao intempestiva.

9.6. A Comissdo de Licitacdo, a seu exclusivo critério, podera suspender a sessdo para melhor analise
dos documentos, marcando hordrio para a nova reunido e, se for o caso, comunicando aos licitantes
nova data para abertura das propostas.

9.7. Havendo interposi¢do de recursos ou intencado de fazé-lo, quanto a habilitacdo ou inabilitacdo de
alguma Licitante, os envelopes-proposta permanecerdao em poder da Comissdao de Licitacao,
devidamente fechados e rubricados. Havendo renulncia expressa em interpor recurso o fato devera
constar em Ata. Apds o encerramento dos trabalhos os envelopes-proposta serdo devolvidos as
Licitantes inabilitadas.
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9.8. Ficard facultado a Comissao de Licitacdo, que julgara a presente Concorréncia, o direito de acatar
ou ndo as impugnacdes ou observacdes registradas em Ata e as duvidas que surgirem durante a
sessdo poderado ser resolvidas na presenca dos licitantes.

9.9. Presentes todos os representantes credenciados das firmas licitantes, quando da fase de
habilitacdao e sendo manifestado por escrito, desisténcia do prazo recursal, sera procedida a abertura
das propostas em data anterior a agendada no caput, com prévia comunicacdao aos licitantes
participantes.

9.10. O julgamento das propostas nao serd, necessariamente, levado a efeito logo apds a abertura
dos envelopes, a critério da Comissdo de Licitacdo, podendo a mesma dispor de maior tempo para
avaliacdo e julgamento das mesmas, portanto, é dispensavel a presenca dos Representantes neste
ato.

10.JULGAMENTO DA HABILITAGAO DAS PROPONENTES

10.1. O julgamento da documentacdo para a Habilitacdo das proponentes é de responsabilidade da
Comissdo de Licitagcdo da UNILAB.

10.2. A documentagdo para a Habilitacdao deverd atender as exigéncias contidas neste Edital, sendo
gue a inobservancia destas exigéncias, salvo falhas formais, implicard inabilitacdo da proponente.

10.3. Ocorrendo a inabilitacio de todas as proponentes, é facultado a UNILAB solicitar a
apresentacdo de nova documentacdo, escoimadas das causas que implicaram a inabilitacdo. O prazo
para a apresentacdo, atendidos os requisitos exigidos do item 4, é de 8 (oito) dias Uteis contados da
data da solicitacdo.

10.4. A proponente devera também comprovar Capital Social de valor igual ou superior a 10% do
valor total desta licitagdo, através da apresentagdo da Certidao Simplificada da Junta Comercial, ou
documento equivalente, ndo emitida ha mais de 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data do
recebimento dos envelopes.

10.5. A Comissao, concluidos os trabalhos de verificagdo da conformidade da documentagdo para a
Habilitagdao, consignard em ata o resultado do julgamento.

10.6. Na hipdtese de divulgagdo do resultado na continuidade da sessdo publica, a Comissdo de
Licitagdo da UNILAB, apds declarar reaberta a sessdo, prosseguird com a leitura do resultado do
julgamento da fase de Habilitagdo e, em seguida, consultara as proponentes quanto a interposi¢ao
de recurso.

10.6.1. Havendo a renudncia expressa ao direito de interpor recurso, por parte de todas as
proponentes, a Comissdo de Licitagdo da UNILAB formalizara o ocorrido em ata e:
a) promovera a devolugdo dos envelopes, ainda indevassados, contendo as respectivas
propostas comerciais as proponentes inabilitadas;
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b) abrird, na mesma sessdo publica, os envelopes contendo a proposta comercial das
proponentes habilitadas, procedendo-se, a seguir, conforme disposto no item 11.

10.7. Na&o havendo a renuncia ao direito de interpor recurso por qualquer das proponentes,
consignar-se-4 em ata o ocorrido, seguindo-se com a coleta das assinaturas dos representantes
presentes, dando-se por encerrada a sessdo publica, abrindo-se o prazo para a interposicao de
recurso. A Comissao convocara nova sessao publica para a abertura da proposta comercial.

10.8. A inabilitacdo de proponente implica preclusdo do seu direito de participar da fase
subsequliente de julgamento da proposta comercial.

10.9. Com a divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo e ndo havendo recursos, ou em
havendo, apds seu processamento conforme disposto, encerra-se a fase de habilitacdo.

10.10. Havendo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo, fica a proponente obrigada a
declara-lo sob as penalidades legais cabiveis.

11.ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1. Ultrapassada a fase de habilitacdo dos licitantes e abertas as propostas, ndo caberd
desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o resultado do julgamento.

11.2. Na sessdo publica de abertura das propostas comerciais, observar-se-a o seguinte
procedimento:
a) abrem-se os envelopes "N° 02" e ato continuo os representantes da Comissdo de
Licitagdo e Servigos da UNILAB e das proponentes presentes rubricardo todos os
documentos que compdem as propostas comerciais;
b) abre-se as proponentes a oportunidade de suprir a eventual falta de numeragdo
sequencial e rubrica, conforme anteriormente disposto, se for o caso;
c) uma via de cada proposta comercial sera guardada em envelope fechado, rubricado
pelos representantes citados e arquivado na CIED;
d) registram-se todas as ocorréncias havidas nessa sessdo publica, bem como o valor
total de cada proposta comercial, em ata circunstanciada, com a assinatura dos
representantes presentes.

11.3. N&o serd permitido ao proponente fazer qualquer cancelamento ou desisténcia, uma vez
aberta a proposta, salvo por motivos supervenientes devidamente justificados e aceitos pela
Comissao.

12.JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1. O julgamento e a classificacdo das propostas comerciais sdo de competéncia da Comissdo de
Licitacdao da UNILAB.
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12.2. O critério de julgamento sera pelo menor prego global para a proposta que estiver de acordo
com as especificacdes deste Edital e seus anexos.

12.2.1. Apéds analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Concorréncia
serd declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor prego global.
12.2.2. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatério de
todos os itens da planilha de precos apresentada.

12.3. A Comissao de Licitacdo da UNILAB podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal da UNILAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisdo.

12.4. A Comissdo de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito de andlise
e caso entenda necessdrio, a apresentacdo da relacdo da marca e do modelo dos materiais
considerados na composicao dos precos ofertados.

12.5. A Comissdo ird avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como
critério de julgamento.

12.6. A Comissdo de Licitagdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o julgamento
da obediéncia as condi¢des aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisdo quanto as
duvidas ou omissGes deste edital.

12.7. A Comissdo de Licitacdo da UNILAB verificara a proposta comercial quanto a eventuais erros
aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma:
a) no caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;
b) no caso de erro de transcricdo da quantidade prevista para o servigo, a quantidade e
o prego total serdo retificados, mantendo-se inalterado o prego unitario;
c) no caso de erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente,
o produto sera retificado, mantendo-se inalterados o prego unitario e a quantidade;
d) no caso de erro de adigcdo, a soma serd retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;
e) no caso de discrepancia entre o preco da Planilha de Precos e Quantidades e o da
carta de apresentagdo da proposta comercial, prevalecerd o da Planilha de Pregos e
Quantidades.

12.8. Classificadas as propostas comerciais, por ordem crescente dos precos ofertados, corrigidos
na forma do item acima, sera declarada vencedora a proponente que, tendo atendido as exigéncias
deste Edital, apresentar a proposta comercial de menor preco global.

12.9. N&o se considerara nenhuma oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas propostas comerciais das demais proponentes.

12.10. N&o sera admitida proposta com precos unitdrios simbdlicos, irrisdrios, de valor zero ou
inferior a 70% do valor orgado pela administracdo, sendo considerados irrisérios os pregos unitarios
incompativeis com os precos dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos
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encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do prdprio licitante,
para os quais renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

12.11. Proposta que apresente valores unitarios notoriamente superiores aos estabelecidos no
orcamento referéncia, constante no Anexo Xl| deste Edital, terd tais valores mantidos para fins de
classificacdo, mas estarao sujeitos a revisdo para fins de contratacao.

12.12. Se duas ou mais propostas, em absoluta condicdo de igualdade, ficarem empatadas na
primeira colocacdo, depois de obedecido o disposto no § 22 do art. 32 da Lei 8.666/93, a licitacdo
sera decidida por sorteio em ato publico e na presenca dos proponentes.

12.13. Em caso de empate:

12.13.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd assegurada, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

12.13.2. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores
ao menor prego.

12.13.3. O disposto no item 12.13.1 somente se aplicard quando a melhor oferta vélida ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.13.4. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado o objeto em seu favor.

12.13.5. Na hipdtese de ndo contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
com base no inciso |, do art. 45 da LC 123/06, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem em situagdo de empate, na ordem classificatdria, para o exercicio
do mesmo direito.

12.13.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa
de pequeno porte que se encontrem em situagao de empate, serd realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.13.7. O prazo para que as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem
nova proposta é de 48 (quarenta e oito) horas.

12.13.8. Sera realizada consulta ao Portal de Transparéncia do Governo Federal para verificar
se as microempresas e empresas de pequeno porte que pretendem utilizar a prerrogativa de
efetuar lance de desempate, possuem no somatdrio de valores das ordens bancarias
recebidas, relativas ao seu ultimo exercicio, valor que extrapola o faturamento maximo
permitido como condicdo para esse beneficio, conforme art. 32 da LC 123/2006.
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12.13.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, ndo enquadradas na condi¢do de
microempresa ou empresa de pequeno porte, e desde que ndo haja propostas enquadradas
no item 13.2, serd efetuado sorteio em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados.

12.14. Apds o julgamento das propostas, a classificagdo final em ordem numérica crescente dos
valores propostos por cada participante, sera afixada em Edital para conhecimento dos licitantes
junto a Coordenagdo de Infraestrutura e Desenvolvimento — CIED, localizada no Campus dos
Palmares, Rodovia CEO60 Km 51, CEP: 62785-000, Acarape/CE, e posteriormente submetida a
Autoridade Superior, para a devida homologacao.

12.15. E facultada a Comiss3o, em qualquer fase da licitacdo, a promocio de diligéncias, destinadas
a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo licitatério por interesse publico, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer fundamentado.

13.Desclassificagao das propostas

13.1. Apéds a andlise das propostas serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
n.2 8.666/93, as propostas que:

a) que ndo atenda as exigéncias deste Edital;

b) apresentarem valor global superior ao orcamento estimado ou com pregos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentag¢dao que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdao compativeis com a execugdo do
objeto.

c) apresentarem pregos unitdrios superiores aos constantes na planilha orcamentaria elaborada
pela UNILAB, Orgamento Estimativo, Composicdao de Custos Unitarios e Cronograma Fisico-
Financeiro;

d) ndo apresentarem qualquer dos documentos constantes do item 6;

e) omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na
Planilha de Precos e Quantitativos.

13.2. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta por cento) do valor
orcado pela Administracao; ou
b) valor or¢ado pela Administracdo.

13.3. A Comissdo, antes de desclassificar a proposta comercial por preco inexequivel, notificara a
proponente para que apresente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contados da data do recebimento
da comunicacgdo, justificativa para a composicdo de custo, verificando a compatibilidade do preco
proposto com os de mercado.

13.4. Aos licitantes cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se refere 13.2. deste Edital, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de
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garantia adicional igual a diferenca entre o valor resultante do item 13.10. e o valor da
correspondente proposta, dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56 da Lei 8.666/93.

13.5. Se todas as propostas comerciais forem desclassificadas, é facultado a Comissao solicitar a
apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas que implicaram desclassificacdo. O prazo
para a apresentac¢do das novas propostas sera de 8 (oito) dias Uteis contados da data da solicitacdo.

14.RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

14.1. Concluida a fase de julgamento e classificacdo das propostas, a Comissdo de Licitacdo da
UNILAB comunicara o resultado a todas as proponentes.

15. PRAZOS

15.1 O prazo previsto para execucdo dos servicos é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos,
contado a partir da Ordem de Servico.

15.1. O prazo para inicio das obras sera de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento
da Ordem de Servico expedida pela UNILAB.

15.2 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

15.3 A proposta devera ter a validade minima de 90 (noventa) dias, contada da data estabelecida no
preambulo desta Concorréncia para o recebimento dos envelopes “Habilitacdo” e “Proposta”.

15.4 Caso os prazos estabelecidos nas condi¢des anteriores ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento.

15.5 O prazo previsto no item 15.1, subitem 15.1.1, poderd ser excepcionalmente prorrogado,
qguando solicitado pelo contratado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Administragdo da UNILAB, observado o disposto nos incisos |
aVldo § 12 do artigo 57 da Lei n.2 8.666/1993.

15.6 Devera ser apresentado pelo contratado seu préprio planejamento e cronograma fisico-
financeiro, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo-de-obra, sem,
contudo, exceder o prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos para conclusdo da obra.

15.6.1. O planejamento apresentado, incluindo plano de ataque, maquinario a ser utilizado,
plano de intervengao nas areas da UNILAB, cronograma fisico-financeiro detalhado e producao
esperada, devera ser submetido a aprovacgdo prévia da fiscalizagdo em até 10 (dez) dias Uteis
do recebimento da via do Contrato assinada.

15.6.2 Os cronogramas apresentados como anexos ao Edital deverdo servir como referéncia
para os licitantes elaborarem suas Propostas.

15.6.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO servird como base também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e
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eventual indicativo de atraso, passivel de san¢des.

16. IMPUGNAGCOES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. As impugnagdes aos termos deste Edital e seus anexos deverdo ser dirigidas a Comissao de
Licitagdo e Servigos da UNILAB, e protocoladas na Coordenacgado de Infraestrutura e Desenvolvimento,
localizada no Campus dos Palmares, Rodovia CE060 Km 51, CEP: 62785-000, Acarape/CE:

a) por qualquer cidaddo, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para recebimento
da proposta objeto deste Edital;

b) pela licitante, em até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento da
proposta objeto deste Edital.

16.2. Tomar-se-a por base, para efeito de contagem de prazo para interposicdo de impugnacdes, a
exclusdo da data fixada para recebimento da proposta objeto deste Edital e a inclusdo da data do
vencimento para o recebimento das impugnacoes.

16.3. Apresentada a impugnacdo, esta serad respondida ao interessado em até 3 (trés) dias Uteis,
dando-se ciéncia aos demais interessados através do seu sitio na Internet, www.unilab.edu.br.

16.4. A impugnacado feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar
os documentos de Habilitacdo e a Proposta Comercial a Comissdo, junto com as outras licitantes, na
data, hora e local fixados no presente Edital.

16.5. Das decisdes proferidas pela Comissdao quanto a habilitagdo, inabilitacao e julgamento das
propostas, cabera recurso, com efeito suspensivo e em Unica instancia, desde que interposto no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data de recebimento da respectiva comunicagdo, sob pena
de preclusdo.

16.6. Os interessados, desde que requeiram por escrito, dentro do prazo estabelecido no item
anterior, terdo direito de vista ao processo licitatdrio, bastando para tanto requerer a Comissao.

16.7. Nenhum prazo correra sem que o processo esteja com vista franqueada.

16.8. Os recursos deverdao ser dirigidos a Comissdo, e protocolizados na Coordenagdo de
Infraestrutura e Desenvolvimento-CIED, localizada no Campus dos Palmares, Rodovia CE060 Km 51,
CEP: 62785-000, Acarape/CE.

16.9. Interposto o recurso, dar-se-a conhecimento de seus termos as demais proponentes, que
poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da respectiva
comunicagao.

16.10. Na contagem dos prazos para interposi¢cdo de recurso, excluir-se-a o dia da comunicacdo e
incluir-se-a o do vencimento.


http://www.unilab.edu.br/
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16.11. Os prazos aqui referidos so iniciam e vencem nos dias Uteis para a UNILAB.

16.12. A Comissdao comunicard a todas as proponentes o resultado do recurso administrativo
interposto.

17. ADJUDICACAO

17.1. Homologada a licitacao, serd adjudicada ao vencedor pela autoridade competente.

17.2. A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto serd adjudicada globalmente a uma
Unica empresa, depois de atendidas as condi¢des desta Concorréncia.

17.3. Uma vez notificada da homologacdo, a adjudicatdria devera comparecer a UNILAB para
assinatura do Contrato, no prazo estipulado.

18. ASSINATURA DO CONTRATO

18.1 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizard consulta online ao SICAF, para
identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencdo das
condig¢des de habilitacdo, nos termos do artigo 39, § 12, da INSLTI/MPOG n2 02, de 11/10/2010, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados
aos autos do processo.

18.2. A Administracdo convocara o Licitante vencedor para assinar o termo de Contrato (minuta
Anexo Xll), devendo fazé-lo em até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de recebimento da
comunicac¢do da homologacdo do objeto contratual, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

18.2.1 O prazo da convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo adjudicatario durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administragao da UNILAB.

18.3 E facultado a Administracdo, quando o convocado n3o assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de
conformidade o estipulado neste Edital, ou revogar a licitacdo independentemente da cominagdo
prevista no art. 81 da Lei 8.666/93.

18.3.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo da UNILAB,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.
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18.3.2 O disposto nesta subcondicdo ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos do art.
64, § 22 da Lei n.2 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condicbes propostas
pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preco.

18.4. Como garantia de execucdo da obra, a Contratada deverd entregar, em até 15 (quinze) dias
Uteis apds a assinatura do Contrato, a garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual, numa das modalidades previstas no paragrafo 12 do art. 56, da Lei 8.666/93, que sera
liberado apds o término de vigéncia do Contrato e emissao do termo de recebimento definitivo, pela
UNILAB.

18.4.1. Esta garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem prejuizo
das multas legais aplicadas a Contratada em razdo da inexecuc¢do do Contrato.

18.4.2. Caso ocorram alteragdes no valor do Contrato, a Contratada deverd providenciar a
garantia atualizada, conforme novo valor total.

18.4.3 Juntamente com a garantia acima exposta, a Contratada deverd apresentar a
documentacdo solicitada na Minuta do Contrato, para emissdo da “Ordem de Servigo”.

18.5. A contratada deverd cumprir, integralmente, todas as normativas legais relativas a licenca
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, e sera responsabilizada por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservancia.

18.6. Até a assinatura do contrato, a UNILAB podera desconsiderar a proposta da proponente
vencedora se tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagdo, conhecido apds o
julgamento, procedendo, por conseqliéncia, conforme o disposto no item anterior.

18.7. O contrato a ser firmado entre a UNILAB e o licitante vencedor, obedecerd a minuta do
contrato integrante da documentagao da Concorréncia Publica Nacional, que atende as exigéncias da
Comissdo de Licitagdo, e se subordinara a legislagdao que rege a matéria, especialmente a Lei n° 8.666
de 21 de junho de 1993 e demais normas do Direito Publico aplicaveis.

18.8. Fardo parte integrante do contrato, todos os documentos constituintes do processo da
presente licitagdo, e demais documentos referidos neste Edital, ou em qualquer de seus anexos,
independente de transcrigao.

18.9. A publica¢do resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos no Didrio Oficial da
Unido é condic¢do indispensavel para sua eficdcia, sera providenciada pela administragdo, na mesma
data de sua assinatura.

19. PAGAMENTO
19.1. O pagamento a Contratada sera efetuado a cada 30 (trinta) dias, estando vinculado ao relatério

das medicBes executadas pela Fiscalizacdo (CIED/UNILAB), observando-se o cronograma fisico-
financeiro apresentado;
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19.2. Os pagamentos serdo efetuados pela CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias Uteis a contar da
data de apresentacdo da Nota Fiscal e demais documentos, mediante crédito em conta-corrente da
CONTRATADA mencionada na Nota Fiscal, desde que obedecidas as formalidades contratuais e legais
pertinentes, inclusive a retencgdo prevista no artigo 31 da Lei Federal n? 8.212, de 24 de julho de
1991, regulamentada na Ordem de Servico n? 209, de 20 de maio de 1999, da Diretoria de
Arrecadacao e Fiscalizacdo do INSS.

19.3. Para pagamento da primeira fatura, a Contratada deverd apresentar:

a) Comprovante inscricdo da obra na Previdéncia Social - formulario abertura da CEl
devidamente preenchido;

b) GFIP’s com competéncia entre a data de abertura da CEl e a atual, referente a CEl da obra e
contendo, no minimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, RE, Comprovante de Declaracdo a
Previdéncia Social, Resumo das Informacdes a Previdéncia Social, RET e Resumo RET;

c) GPS’s com competéncia entre a data de abertura da CEl e a atual;

d) Comprovante de pagamento das GRF’s e GPS'’s supracitadas;

19.4. Para os demais pagamentos, a Nota Fiscal/Fatura deverd estar acompanhada dos
comprovantes dos seguintes documentos:

a) GFIP’s com competéncia entre a Ultima Nota Fiscal paga e a atual, referente a CEl da obra e
contendo, no minimo, as folhas de Conectividade Social, GRF, RE, Comprovante de Declaracdo a
Previdéncia Social, Resumo das Informacdes a Previdéncia Social, RET e Resumo RET;

b) GPS’s com competéncia entre a Ultima Nota Fiscal paga e a atual;

c) Comprovante de pagamento das GRF’s e GPS’s supracitadas;

d) Listagem dos empregados enviada ao Seguro com competéncia entre a ultima Nota Fiscal
paga e a atual.

19.4. Sera verificada ainda a vigéncia da Garantia e do Seguro, caso estejam com prazo vencido, a
Contratada devera apresentar documentos validos.

19.5. Ocorrendo atraso, apds o 2092 dia, no pagamento das obrigacdes, e desde que este atraso
decorra por culpa da CONTRATANTE, o valor devido serd acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a
titulo de multa, corrigido pela SELIC, a titulo de compensacgdo financeira, a serem calculados sobre a
parcela devida.

19.6. O pagamento da multa e da compensacdo financeira, a que se refere o subitem acima sera
efetivado mediante autorizagdo expressa do Reitor da UNILAB, em processo préprio, que se iniciara
com o requerimento da licitante contratada dirigido ao Pro Reitor de Administracdo da UNILAB.

19.7. Na hipdotese do documento de cobranca apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, descrito no subitem 19.2 acima, prosseguindo-se a contagem somente apds a
apresentacdo da nova documentacao isenta de erros.
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19.8. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 12 do art. 65 da Lei
Federal n? 8.666/93, os acréscimos de quantidades serdo remunerados, tendo como base, o preco
unitario da Proposta da licitante vencedora.

19.9. Em caso da necessidade de aditivar itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderao
aqueles relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a regido, aplicado sobre esse
valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relacdo ao orcamento estimativo da
CONTRATANTE;

19.10. Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, sera considerado o menor custo obtido a partir
da pesquisa realizada em pelo menos em trés fornecedores;

19.11 Como garantia de cumprimento do objeto pactuado entre as partes, o pagamento da ultima
parcela do contrato somente serd liberada apds a comprovacdo de 100% de execugdo da obra,
atestada com Laudo Técnico emitido por engenheiro autorizado pela UNILAB, e da Regularidade
tributaria e fiscal com a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS, especifica para o
objeto, na matricula CEl da obra quando for o caso;

20. REAJUSTAMENTO

20.1. Apds o primeiro ano de contratacdo, o contrato podera ser reajustado pelo indice Nacional
de Custo da Construcdo do Mercado, mediante solicitagdo do CONTRATADO.

20.2. Na hipotese de o prazo da execucdo da obra exceder ao periodo de execucdo
contratualmente previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO, este contrato
poderd ser reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M), mediante
solicitagdo do CONTRATADO.

20.3. O reajuste de que trata esta cldusula somente poderd ser concedido pela Comissdo de
Fiscalizagdo da UNILAB a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da data-base da
planilha or¢gamentdria, mediante justificativa da variagdo do custo de produg¢do no periodo.

20.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

20.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente.

20.6. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21. REGIME DE EXECUGAO E PRAZO
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21.1. A obra serd contratada no regime de uma empreitada por unitario.

21.2. A execucdo das obras e dos servigcos deverd seguir rigorosamente de acordo com os projetos,
especificacdes e demais elementos técnicos relacionados neste Edital, sendo que quaisquer
alteracdes somente poderdo ser realizadas se constarem de proposta apresentada por escrito e
aprovada pela Comissdo de Fiscalizacdo da UNILAB.

21.3. Os atrasos na execucao dos servicos, tanto nos casos parciais como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificdveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forgca maior,
conforme disposicdes contidas no Cédigo Brasileiro, ou de responsabilidade da UNILAB.

21.4. Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacao referentes aos prazos parciais, serdao
encaminhados por escrito a Comissado de Fiscalizacdo da UNILAB 01(um) dia apds o evento, enquanto
que os pedidos de prorrogacdo de prazo final deverdo ser encaminhados por escrito 30 (trinta) dias
antes de findar o prazo original, e em ambos os casos, com justificagdo circunstanciada.

21.5. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, e todos os custos de aquisicdo deverdo ser de encargo da mesma. Todos os materiais
deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificacbes e normas da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas e serem aprovados pela Comissdo de Fiscalizacdo da UNILAB, antes de sua
aquisicdo e/ou confecgdo.

21.6. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da CONTRATADA.
Conseqiientemente ela ndo podera solicitar prorrogacdo de prazo, nem justificar retardamento na
conclusdo dos servicos, em decorréncia de fornecimento deficiente de materiais.

21.7. A simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogacao do prazo, salvo quando se tratar
de temporais, ou periodos excepcionais de chuvas, plenamente comprovados, inclusive através de
boletins meteoroldgicos, e aceitos pela Comissdo de Fiscalizagdao da UNILAB.

21.8. A CONTRATADA poderd, em qualquer estidgio dos servicos e sem prejuizo do bom
andamento dos mesmos, recuperar atrasos porventura ocorridos em fase anterior.

21.9. A Empresa adjudicada terd o prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos para
término das obras, a partir data indicada na “Ordem de Servigo”.

21.10.1 Este prazo poderd ser prorrogado a pedido da contratada e a critério da
Administracdo, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.

21.10. O prazo de vigéncia do contrato é de 1080 (um mil e oitenta) dias, contados de sua

assinatura, para que sejam ai computados todos os prazos necessdrios para emissdo da ordem de
servigo, para conclusdo da obra e para o recebimento definitivo do objeto do contrato.

22. GARANTIA DE MANUTENGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL
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22.1. O licitante vencedor devera prestar garantia de cumprimento do contrato, a qual podera ser
recolhida em uma Unica espécie, de qualquer das seguintes modalidades, conforme Art. 56 Paragrafo
12 da Lei 8.666:

22.1.1. Caucdo em moeda corrente nacional, em titulos da divida publica ou garantia
fidejussdria, com validade nao inferior a 1080 (um mil e oitenta) dias além da data da
reunido de habilitagao preliminar.

22.1.2. Fianga bancaria.

22.2. Na modalidade de Moeda Nacional, a garantia deverd ser depositada em agéncia da Caixa
Econdmica Federal, em conta vinculada ao contrato, devendo ser mencionado o nimero da licitacao
da Concorréncia Publica Nacional e respectivo Processo.

22.3. A garantia de cumprimento do contrato, quando efetuada através da modalidade que ndo
moeda corrente nacional, devera ser encaminhada para a guarda na Coordenacdo de Financas —
PROAD/UNILAB, e cépia para a CIED, a primeira localizada no Campus da Liberdade (Av. da Abolicdo,
n° 03, Centro, Reden¢do/CE) e a segunda localizada no Campus dos Palmares (Rodovia CE060 Km 51,
CEP: 62785-000, Acarape/CE), a favor da UNILAB.

22.4. A garantia depositada numa das modalidades acima especificadas, serd equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

22.5. A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas do presente Edital, a boa e fiel
execucdo do contrato e ao pagamento de eventuais multas.

22.6. A garantia ou seu saldo serd liberado quando da assinatura do termo de recebimento
definitivo dos servigos, através de requerimento por escrito da interessada, em duas vias
acompanhadas do comprovante de depdsito (12 via).

22.7. Havendo prorrogacdo do prazo de conclusdo dos servigos, o prazo de validade da caugdo
devera ser prorrogado automaticamente por igual periodo.

22.8. Ficara obrigatoriamente retido 10% (dez por cento) do valor dos servicos da CONTRATADA,
até que seja feito o recebimento provisério dos servigos pela Comissao de Fiscalizagdo da UNILAB.

22.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do

fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

23. SANCOES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO

23.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato, a recusa injustificada em assinar o Contrato, assim
como a inobservancia das normas ambientais relativas a licenca ambiental, que sejam federais,
estaduais ou municipais, sujeitara o contratado as seguintes sangoes:
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I. Adverténcia;
II. Multa;
lll. Suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com a administracdao publica por
prazo ndo superior a 02(dois) anos.
IV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos e determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo em prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

23.2. As multas previstas sdo as seguintes:
a) 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia que ultrapasse o prazo
de inicio de execucdo da obra;
b) 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia que exceda o prazo
contratual;
¢) 1% (um por cento) do valor de cada item por dia de excesso que venha a ocorrer no
Cronograma Fisico-Financeiro;

23.3. As multas previstas no item anterior sdo independentes e serdo aplicadas cumulativamente
e, as sangoes previstas no sub-item 23.1, Incisos Il e IV, poderdo ser aplicados juntamente com as do
Inciso Il.

23.4. As multas definidas nas alineas “a” e “c” do sub-item 23.2 serdo descontadas de imediato dos
pagamentos das prestacGes parciais devidas, e a multa prevista na alinea “b” do mesmo sub-item,
serd descontada da ultima prestac¢do, ou das caugdes se necessario.

23.5. As multas a que se referem as alineas “a” e “c” do sub-item 23.2, serdo devolvidas a
CONTRATADA, desde que ela termine os servigos rigorosamente dentro do prazo global estipulado,
se houver recuperag¢do dos atrasos nos prazos parciais.

23.6. A CONTRATADA ndo incorrerd na multa referida na alinea “c” do sub-item 23.2, na
ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, ou ainda, de responsabilidade da CONTRATANTE.

23.7. No caso de rescisdo de contrato por inadimplemento da CONTRATADA, ndo sera devolvida a
garantia do cumprimento do contrato.

23.8. Na hipotese de ndo correcdo pela CONTRATADA das anormalidades verificadas nos servigos
pela Comissdo de Vistoria e, atestados no Termo de Recebimento Proviséorio, a CONTRATANTE
descontara de caugdo contratual, a importancia correspondente aqueles servicos, cuja execucdo
previu.

23.9. A suspensdo do direito de licitar e contratar com a UNILAB sera declarada em fung¢do da
natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as circunstancias, e o interesse da
UNILAB, e ndo podera ter prazo superior a 02 (dois) anos.

23.10. A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Servigo Publico serd em fungao
da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades anteriormente aplicadas, ou em
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caso de reincidéncia, é de competéncia do Ministério da Educacao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura.

23.11. Sem prejuizo da aplicacdo ao inadimplemento das san¢des que lhe couberem, a UNILAB
recorrera as garantias constituidas, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a
CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranca judicial,
ou extrajudicial, por perdas e danos.

23.12. Das decisdes que aplicarem as penalidades previstas no item 23, caberdo recursos,
representacdo ou pedido de reconsideracdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da ciéncia da deciséo,
de acordo com o Artigo 109, da Lei N2 8.666/99.

23.13. Antes de paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA.

23.14. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo, ou cobradas judicialmente.

24. FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

24.1. A fiscalizacdo dos servigos executados serda de competéncia e responsabilidade de uma
Comissdo a ser indicada pela Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento da UNILAB — CIED, a
qual cabera verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do contrato, os
projetos, especificacbes e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas,
substituicdo de materiais, alteragdes de projeto, solucionar problemas executivos, assim como
participar de todos os atos que se fizerem necessdrios para a fiel execu¢ao dos servigos contratados.

24.2. A fiscalizagdo se efetivara no local dos servicos, por técnicos da UNILAB e/ou por preposto
engenheiro fiscal contratado pela UNILAB, previamente designados, que poderdo ser assessorados
por profissionais ou empresas especializadas, expressamente CONTRATADAS para tal fim.

24.3. A fiscalizagdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos servigos.
Serd exercida no interesse exclusivo da UNILAB, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

24.4. O documento habil para comprovacdo, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo dos servicos serd o DIARIO DE OBRAS, onde tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente,
visando a comprovacdo real do andamento dos servigos e execuc¢do dos termos do contrato, sendo
visado diariamente por representantes credenciados por ambas as partes.

24.5. A fiscalizacdo podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA, ou de
seus contratados, no interesse dos servicos, assim como aceitar a substituicdo destes, através de
solicitagdo por escrito da mesma.



8

UNILAB Ministério da Educacgao
daimotona Ao ramiera Universidade da Integrag&o Internacional da Lusofonia Afro- H_/W
Brasileira PRO-REITORIA DE
CIED/COPLAN PLANEJAMENTO

24.6. Concluidos o0s servicos, se estiverem em perfeitas condi¢cbes, serdo recebidos
provisoriamente, pela Comissao de Fiscalizacao responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacao
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contratado, e com prazo de observag¢do ou vistoria de até 60 (sessenta) dias.

24.7. A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos por sua conta e risco, até ser lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo em perfeitas condi¢des de conservacao e funcionamento.

24.7.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.
24.8. Decorrido o prazo estipulado no item 24.6, se os servicos de correcdo das anormalidades
porventura verificadas foram executados e aceitos pela Comissdo de Vistoria, e comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execuc¢do dos servigos,
serd lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

24.9. A Comissdo de Vistoria, encarregada do Recebimento Provisério e do Recebimento Definitivo
da obra, serd composta de pelo menos 03 (trés) membros designados pela UNILAB.

24.10. Aceitos os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos subsiste na forma da Lei.

24.11. Desde o Recebimento Provisdrio, a CONTRATANTE estard de posse plena dos servigos,
podendo utiliza-las. Este fato serd levado em consideragao, quando do Recebimento Definitivo.

24.12. Sera permitida a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar o representante da
administragdo, quanto as informagdes pertinentes a essa atribuicao.

24.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo
do objeto do Contrato correm por conta do contratado;

24.14. A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, a obra, servico ou fornecimento executado
em desacordo com o Contrato.

25 SEGURO

25.1. Apds a emissdo da “Ordem de Servigo” referente ao Contrato, a Contratada deverd apresentar
a CIED, no prazo de 10 (dez) dias corridos os certificados e apdlices de seguro para as seguintes
coberturas:

e Danos a obras e materiais, de 15% do valor do contrato — Cobertura de Responsabilidade
Civil Geral;

e Danos a propriedade do contratante ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custddia ou
controle, de 15% do valor do contrato — Coberturas de Propriedades Circunvizinhas;
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e Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a permanecer no canteiro de
obras e ou vitimada fora deste, em razdo da execugao do objeto contratado. Sera obrigatério
para todos os operdrios, cuja lista deverd ser encaminhada mensalmente a seguradora. O
valor sera da cobertura minima do seguro devido em grupo, conforme Convencdo Coletiva
de Trabalho do Sinduscon-CE, Sindicato das Industrias da Construcdo Civil do Estado do
Ceara.

25.2. A cobertura do seguro devera abranger toda a vigéncia do contrato, inclusive suas possiveis
prorrogacgdes.

26. RESPONSABILIDADES DA UNILAB

26.1. Cabe a UNILAB a definicdo do objeto desta licitacdo caracterizado pelo projeto bdsico,
especificacdes e referéncias necessarias ao perfeito entendimento pelos licitantes e pela
CONTRATADA, para a execugao das obras e servicos, devidamente aprovados pela UNILAB.

26.2. Cabe a UNILAB empenhar os recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos,
segundo as disposicées do Cronograma Fisico-Financeiro.

26.3. Cabe a Comissdo de Licitacdo da UNILAB a tomada de todas as providéncias preliminares e
necessarias a abertura do processo de licitagdo.

27. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

27.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuard, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizacdo destes servigos, causados a UNILAB ou a terceiros.

27.2. A CONTRATADA ndo podera subempreitar o total dos servigcos a ela adjudicados, sendo-lhe,
entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, continuando a responder, porém, direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigagSes contratuais, sendo necessaria a autorizagdo
prévia da Comissdo de Fiscalizagdo da UNILAB.

27.3. A CONTRATADA tera de submeter a autorizagdo prévia e devida aprovacdo da Comissdo de
Fiscalizagcdo da UNILAB, a contrata¢do das subempreitadas.

27.4. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, conforme Art. 70 da Lei n°
8.666 de 21 de junho de 1993.

27.5. A CONTRATADA providenciard a sua custa, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceda da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo a UNILAB qualquer
obrigacdo decorrente de riscos de espécie.
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27.6. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das normas de seguranca e higiene
do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual e coletiva a todos os operarios,
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como: capacetes, luvas, capas de chuva e
demais equipamentos.

27.7. A CONTRATADA providenciard, as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e
provas de materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicées.

27.8. A CONTRATADA providenciara, as suas custas, inclusive com cépias, a aprovacao pelos
poderes competentes ou companhias concessiondrias de servicos publicos, quando for o caso, de
todos os componentes de projeto, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do
projeto, deve ser obtida autoriza¢cdo da Comissdo de Fiscalizacdo da UNILAB.

27.9. A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades da fiscalizagdo dos servigos, bem
como as supervisdes que serdo realizadas por técnicos da UNILAB, fornecendo as informacgdes e
demais elementos necessarios para o bom andamento dos servigos.

27.10. Correrdo a conta da CONTRATADA a confecgdo e colocagdo de placas, conforme o modelo a
ser fornecido pela UNILAB, além das exigidas legalmente (CREA, Empresas, UNILAB).

27.11. O material aproveitavel resultante de demolicdo, quando for o caso, passa a ser propriedade
da UNILAB, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade de todo o transporte do material demolido,
tendo como destino final o Almoxarifado da UNILAB.

27.12. E demais responsabilidades e obrigacGes constantes na minuta do Contrato (Anexo XlI)

28. DISPOSIGOES FINAIS

28.1. Toda documentagdo decorrente desta licitagao fard parte do processo licitatdrio, devendo
ser paginado e rubricado.

28.2. Os resultados do julgamento da Habilitagdo e da Proposta Comercial serdo comunicados a
todas as proponentes.

28.3. As obriga¢Oes do objeto desta licitagcdao serdo formalizadas por intermédio de assinatura de
contrato, observadas as condi¢des deste Edital.

28.4. Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo os termos do Edital de Licitacdo
aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, venha a apontar, depois da abertura, falhas ou
irregularidades, que o viciaram, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recursos (§ 22
do art. 41 da Lei 8.666/93).

28.5. Os recursos para atender as despesas da presente licitacdo serdao provenientes da Fonte de
Recursos do MEC — Ministério de Educagdo e Cultura, Programa de Trabalho: PTRS 063047, Fonte de
Recursos: 0112, Natureza da Despesa: 449051, Processo n? 23282.001190/2013-91.
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28.6. Decorridos 90 (noventa) dias da data da abertura desta licitagdo, sem convocacdo para a
assinatura do contrato, ficam os Licitantes liberados dos compromissos assumidos.

28.7. A CONTRATADA devera manter todos seus empregados devidamente uniformizados e
identificados no canteiro de obras e protegidos com E.P.l.s, sendo a mesma responsavel pela
obrigatoriedade do uso, bem como, pelos acidentes ocorridos em func¢do da Obra, sendo responsavel
pela aplicacdo das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Higiene do Ministério do Trabalho.

28.8. Se no dia previsto para a abertura desta Licitacdo ndo houver expediente na sede da UNILAB,
0 mesmo sera aberto no primeiro dia util de expediente que se seguir, obedecendo ao horario
previsto neste Edital.

28.9. Caso no ultimo dia previsto para término do prazo para impugnacdes ou recursos nao houver
expediente na sede da UNILAB, serd considerado para o exercicio do direito o primeiro dia util de
expediente que se seguir.

28.10. Considerar-se-3, para fins deste edital, como expediente da UNILAB, de segunda a sexta-feira
das 09:00 h as 17:00 h.

28.11. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos nao
poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo
de precos unitarios. Considerar-se-4 o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

29 DISPOSIGOES ESPECIFICAS

29.1 As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificacdes constantes do Anexo Il —
Projeto Basico deste edital serdo resolvidas pela Comissdo de Licitagdo da Unilab, na fase de consulta
ao Edital, e pela FISCALIZACAO, durante a obra.

29.2 Todos os trabalhos deverdo ser executados por mado-de-obra qualificada, devendo o
CONTRATADO estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das Especificagdes Técnicas.

29.3 O CONTRATADO ficard obrigado a executar fielmente os servicos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancia da UNILAB.

29.4 Quando forem empregados produtos de procedéncia estrangeira, a UNILAB podera exigir do
contratado a apresentagdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da entrega dos
equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

29.5 Caso haja divergéncia entre os projetos de arquitetura e demais projetos complementares de
engenharia, a UNILAB deverd ser IMEDIATAMENTE COMUNICADA sobre a existéncia deste fato, e
somente apds autorizada por escrito pelo setor técnico da UNILAB podera a Contratada executar a
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obra, sendo que o 6nus do descumprimento desta determinacao recaira sobre a Contratada, sem
prejuizo de ac¢des judiciais cabiveis.

29.7 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdao técnico-
profissional deverdo participar da obra ou, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administracao.

30. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL DE LICITAGAO:

ANEXO | - Calendario de Eventos da Licitacao

ANEXO Il - Projeto Basico

ANEXO Il — Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO IV — Declaragdo de Cumprimento do Art. 27 da Lei 8.666/93
ANEXO V- Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacdo
ANEXO VI — Declaragdo de Conhecimento do local da Obra

ANEXO VII — Declaragdo de Conhecimento dos Projetos

ANEXO VIII - Declaragdo de Elaboracao Independente de Proposta
ANEXO IX — Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO X — Modelo de Proposta de Preco

ANEXO XI — Planilha de orgamento sintético

ANEXO XII - Minuta de Contrato

Redencdo -CE, 01 de outubro de 2013.

Tulio Pinheiro Moura

Raquel Maria Gois Brito

Rafael Alves Damasceno

Paulo Roberto Pinheiro Silva Junior

Fernanda Linard de Paula
Presidente da Comissdo de Licitacdo /UNILAB
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ANEXO | - CALENDARIO DE EVENTOS DA LICITAGAO

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execugao da obra de construgdao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

EVENTO
DESCRICAO ENDERECAMENTO DATA
1 Agendar visita Universidade da Integragao Internacional do De
Lusofonia Afro-Brasileira 02/10/2013
localizada no Campus dos Palmares, Rodovia CEO60 3
Km 51, CEP: 62785-000, Acarape/CE. 25/10/2013

Telefone: (85)3332-1129
e-mail: licitacaoobras@unilab.edu.br

2 Formular consulta O indicado no item 1 De
02/10/2013
a
29/10/2013
3 Impugnarostermos O indicado no item 1 Até
deste Edital e seus 30/10/2013
Anexos
4 Receber os CIED — Coordenacdo de Infraestrutura e 01/11/2013
envelopes da Desenvolvimento, localizado no localizada no

documentacdo para  Campus dos Palmares, Rodovia CE060 Km 51, CEP:
a habilitacdo e das 62785-000, Acarape/CE.

propostas Telefone: (85)3332-1129.
e-mail: licitacaoobras@unilab.edu.br
5 Pedido de vista ao O indicado no item 1 A qualquer
processo licitatorio tempo

6 Assinar o contrato O indicado no item 1




UNILAB Ministério da Educacgao
o Lo v oo Universidade da Integragéo Internacional da Lusofonia Afro- H_/W

Brasileira PRO-REITORIA DE
CIED/COPLAN PLANEJAMENTO

ANEXO Il - PROJETO BASICO

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execug¢ao da obra de construgao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

1.1 LOCAL DA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVIGOS

As obras e servicos objetos do presente processo de licitacdo serdao executados no Campus
das Auroras, situado no Quadro Urbano de fronteira entre as cidades Redengdo/Acarape-CE,
em area pertencente a UNILAB - Universidade da Integracdo Internacional do Lusofonia Afro-
Brasileira, de acordo com as especificacdes a seguir.

1.2 DESCRICAO GERAL

Execucdo da obra de construgdo da primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante
universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da Integracao
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE. Obra é
constituida de duas edificagbes interligadas por coberta metalica, criando espaco de
convivéncia sombreado, onde a comunidade académica podera reunir-se. O centro de
convivéncia é composto por areas reservadas a pequenas lojas e lanchonetes, agencia
bancaria e espaco para a pratica de jogos de mesa. O restaurante é um complexo para a
producao e distribuicdo de refei¢des, estando de acordo com as normas sanitdrias e técnicas
mais adequadas para este tipo de equipamento. A area de distribuicao é climatizada, assim
como algumas areas de preparo de alimentos.

O estrutura utilizada é em concreto armado, com lajes convencionais e lajes nervuradas
trelicadas protendidas, sendo estas ultimas pré-fabricadas.

1.3 LOCALIZAGAO
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MACROLOCALIZAGAO

DAS INSTALAGOES UNILAB

AREA PREFERENCIAL
PARA OCUPACAO
___ |UNILAB

REDENGAO

i

q

% VARIANTE DA {
¥ /| CE-060

T\

VIA DE ACESSO

Imagem 01 - Localizacao do terreno da Unilab, com referéncia aos municipios de
Redengdo/Acarape

UNILABY 7/

PLANO DIRETCR ( MASTERPLAN)

P/ MUNICIPIC
DE A():,ARAPI

P/ MUNICIPIO
3/ MUNICIPIO DE ACARAPE
EE-OGO

JE REDEN%
E-060

Imagem 02 - Implantacdo das edificagdes do campus das Auroras — Unilab, destaque para
area de implantagdo dos edificios a serem construidos, objeto desta licitacdo.

1.4 ABREVIATURAS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO BASICO
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ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
TB - Terminologia Brasileira da ABNT.

MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT.

NB - Norma Brasileira.

NBR -Norma Brasileira Registrada.

1.5 AUTORIA DO PROJETO DE ARQUITETURA
Autoria e Coordenadoria:

Autor: Luciano Ramos Arquitetura S/S
Arquiteto Luciano Ramos Leite

CREA 7.759-D/CE

1.6 LISTAGEM DOS PROJETOS

PRELIMINARES

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. Os encargos do construtor sdao aqueles estipulados no Caderno Geral de Encargos da
Universidade Federal do Ceara, ou outro qualquer indicado pelo CIED - UNILAB, que o
empreiteiro declara conhecer.

01.2. Os servicos contratados serao executados, rigorosamente de acordo com o Caderno de
Especificacdes Técnicas e com os documentos nele referidos, bem como de acordo com as
demais normas técnicas pertinentes a cada servico ou etapa da obra.

01.3. Todos os materiais, salvo disposicdo em contrario, serao fornecidos pela CONTRATADA.

01.4. Toda a méo-de-obra, salvo disposi¢cdo em contrario, sera fornecida pela CONTRATADA.

01.5. Serdo impugnados, pela FISCALIZACAO todos os trabalhos executados em desacordo
com as condi¢Oes contratuais ou normas técnicas vigentes.

01.6. A CONTRATADA estara obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, logo apds o recebimento do comunicado correspondente, ficando, por sua
conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.
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02. PROJETOS

02.1. Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes
dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especificacbes
Técnicas, salvo disposto no item seguinte.

02.2. Cabe a CONTRATADA elaborar, caso se faca necessario, desenho de detalhes de
execucao, os quais serao previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

02.3. Durante a construcdo, podera o CONTRATANTE apresentar desenhos, complementares,
os quais serdao também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

03. PLACA DA OBRA

03.1. Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalagdo, em local determinado pela
FISCALIZACAO, de uma placa da obra com dimensdes de 2,40 x 1,50 m, elaborada de acordo
com as exigéncia do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), com
aprovacao da FISCALIZACAO.

2,40
0,15 0,15 0,15

ssssssssssssss

0,30

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

Area do nome

. Pantone 576C
d a o b ra - Pantone 7483(:

Pantone 107C

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXX
MuUnicipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fiscalizacdao: Coordenadoria de Obras Término da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e Projetos
2 l@‘ Ministério da
? UNIVERSIDADE Educagao
FEDERAL Do CEARA

IMPLANTACAO
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01. LIMPEZA DO TERRENO E CANTEIRO DA OBRA
01.1. LIMPEZA DO TERRENO

01.1.1. A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

01.1.2. A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, corte de arvores existentes
e remocao, o que permitirad que a area fique limpa de raizes e tocos de arvores.

01.1.3. SO poderao ser retiradas as arvores que por ventura, estiverem causando problemas a
locacdo da obra e que ndo estiverem previstas sua permanéncia em projeto de paisagismo e
ou recomendacao da FISCALIZACAO.

01.2. LIMPEZA DO CANTEIRO DA OBRA

01.2.1. Sera procedida, no decorrer do prazo de execucao da obra, periddica limpeza do
canteiro, a fim de evitar acidentes de trabalho com pedacos de madeira, tijolos ou outros,
bem como a remocao de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno de acordo
com o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgdo Civil (PGRSCC) do 6rgao
de controle ambiental aonde se insere o empreendimento.

02. BARRACAO

02.1. Disposicdes Gerais

02.1.1. Devera servir para Depositos, Vestiario de Operarios e Sanitario, assim como o
Escritorio da administracgao.

03. INSTALAGCOES PROVISORIAS

03.1. O construtor devera prover as instalacdes de Agua, Luz e Esgoto através de ligacdo
proviséria ndo podendo utilizar as instalagdes existentes da UFC - Universidade Federal do
Ceara.

04. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

04.1. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras, serdao dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com plano de execucdo, observada
as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de Especificacdes Técnicas.

05. SEGURANCA DO TRABALHO
05.1. Serdo obedecidas todas as recomendag¢des, com relacdo a seguranca do trabalho,
constantes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.
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05.2. A CONTRATADA se obriga ao rigoroso cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de um equipamento elétrico na mesma tomada.

05.3. A CONTRATADA estara obrigada a fazer cumprir rigorosamente, o item 1.2 do titulo
"Implantagdo”, objetivando evitar acidentes de trabalho, causado por pedago de madeira,
tijolos e ou restos de materiais abandonados sobre passagens, andaimes e superficie de
trabalho.

05.4. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das Normas de Medicina do Trabalho.

05.5. Equipamentos de Protecao Individual.

05.5.1. Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecao individual estabelecidos em norma regulamentadora
do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranga, protetores faciais, éculos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, calgados de
couro, cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem
necessarios.

06. FECHAMENTO PROVISORIO DA OBRA

06.1. A obra devera ser circundada por tapumes, com folhas de zinco ou similar
(h=2,20m média) a titulo de fechamento provisério, prevendo-se entrada com largura
suficiente para acesso de caminhdes.

06.2. Os andaimes deverdao ser construidos de modo a atender as maximas
condi¢des de seguranga, ndo s6 no que concerne a sua propria sustentagdo, como
também deverdo permitir o acesso seguro dos operarios aos diversos locais de
trabalho, ensejando perfeitas condi¢des de circulacao de operarios e materiais.

07. LOCACAO DA OBRA:

07.1. O construtor locara a edificagdo de acordo com os projetos de arquitetura e
estrutura aprovados, sendo responsavel por todo e qualquer erro de alinhamento,
cota ou nivel.

07.2. E de responsabilidade do Construtor a locacdo da obra em funcdo do RN e
alinhamento geral fornecidos pelo arranjo geral (planta de urbanizagao).
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07.3. Apds a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, o Construtor fara a
comunicagao para a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e afericdes que
julgar oportunas.

07.4. A materializacao dos alinhamentos sera efetuada com linhas de nylon
resistente, fixadas em gabarito, tabuado de madeira, previamente confeccionado no
local previsto para a edificacdo. As alturas serdao materializadas em piquetes de
madeira. Todos os alinhamentos e cotas verticais serdo definidos com a utilizacao de
instrumentos de precisdo, compativeis com os trabalhos a executar.

07.5. O inicio da obra s6 se dard apos a locagdo final dos limites da edificacao e
liberacdo por escrito do autor do projeto.

07.6. A CONTRATADA caberd a responsabilidade pela afericio das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto, com as
reais condicdes encontradas no local.

07.7. Havendo discrepancia entre as reais condi¢es existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo por escrito a FISCALIZACAO, a quem
competira deliberar a respeito.

07.8. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara para a CONTRATADA, obrigacdo de
proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicdes e reposicdes
que se tornem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeita as sangoes,
multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

ADMINISTRACAO

01. ENGENHEIRO RESIDENTE

01.1. O canteiro de obras sera dirigido por um Engenheiro residente, devidamente habilitado
para a funcgdo.

01.2. A conducao dos trabalhos de construcao sera exercida de maneira efetiva e em tempo
integral pelo Engenheiro Residente.

01.3. O CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substituicigo do Engenheiro
residente, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade da
obra, por inobservancia dos respectivos projetos e das especificacbes constantes do Caderno
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de Especificagdes Técnicas, bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, sem motivos
aceitaveis, que impliquem prorrogacao do prazo final da obra.

02. EXECUCAO DOS SERVICOS:

02.1. Os servigos serao executados rigorosamente de acordo com os projetos
fornecidos, as normas e recomendacdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), pelo caderno de encargos acima mencionado e estas especificagdes, salvo
referéncia em contrario.

02.2. Os materiais a serem empregados na obra deverdao ser obrigatoriamente de
primeira qualidade e submetidos a ensaios antes da sua utilizacao, sendo respeitado
fielmente as especificacdes referentes aos mesmos.

03.3. O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e
especificagdes referentes a obra antes da licitacdo, pois sera obrigado a executa-los,
nao podendo, para ndo cumprir esta determinagao, alegar seu desconhecimento.
Compete ainda ao construtor a verificagdo “in loco”, antes da licitacao, de condicdes
tais como: acesso ao canteiro, situacao de ruas, alocacao de mao-de-obra, compra de
materiais, caracteristicas fisicas do terreno, pois ndo serdao pagos custos adicionais de
problemas previsiveis como: rebaixamento de lencol, colocacao de estacas-pranchas,
paralisacdes devido a chuvas, etc.

03.4. Qualquer discrepancia entre este documento, quantitativos, projetos,

especificagdes e contratos, sera resolvida pela - CIED - UNILAB e de acordo com os
projetos.

MOVIMENTO DE TERRA E SERVICOS CORRELATOS

01. PREPARO DO TERRENO.

01.1. A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico.

01.2. As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, serdo
regularizadas de forma a permitir, sempre facil acesso e perfeito acabamento das aguas
superficiais.
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02. ESCAVACOES

02.1. A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
as fundagdes conforme projeto arquitetonico e calculo estrutural.

02.2. As cavas para fundagdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno,
serao executados de acordo com as indicacbes constantes no projeto de calculo estrutural e
demais projetos da obra e com a natureza do terreno.

02.3. Devem-se tomar os devidos cuidados quando da abertura das cavas de
fundacao, a fim de garantir a sequranca dos operarios.

02.4. O fundo das cavas de fundacdo devera ser devidamente molhado a fim de
serem localizados possiveis formigueiros, raizes, etc., ndo aflorados. Devera ainda ser
executado de modo a permitir a colocacao de concreto de regularizacdo, na
espessura indicada em projeto e onde ndo houver indicacdo sera de, no minimo, 10
cm (dez centimetros).

02.5. Quando nao especificado em projeto as cavas de fundagao para alvenaria terdao
profundidade minima de 80 cm (oitenta centimetros) e largura minima de 40 cm
(quarenta centimetro) para parede de 15 cm (quinze centimetros).

03. ATERRO

03.1. Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executados em camadas sucessivas de altura
maxima de 20cm, devidamente molhadas nos limites da umidade étima de compactagao e
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis,
por recalque das camadas aterradas.

04. VISTORIA

04.1. A CONTRATADA devera vistoriar o local de realizacdo da Obra a fim de reunir condicdes
para elaboragdo de sua proposta sob pena de arcar com as despesas ndo previstas referentes
a execucao dos servicos de escavacdo e aterro.

05. TRASPORTE

05.1. Ficam a cardo da CONTRATADA os servicos de transportes decorrentes dos
aterros e reaterros referidos neste item 04, seja qual for a distancia medias e o

volume considerado, bem como o tipo de veiculo utilizado.
FUNDACOES
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01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. A execucao das fundacOes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto e
ao Cddigo de Fundagdes e Escavacdes.

01.2. A execucdo das fundacdes implicara a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

01.3. Nao deverao ser empregadas marcas diferentes de cimentos.
02. ALICERCES E BALDRAMES

02.1. Competira a CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos
complementares do prédio, indicados no projeto de arquitetura ou nos de instalacbes
elétricas e hidraulicas.

02.2. Serad executado baldrame de 0,40x 0,80m em alvenaria de pedra para as paredes a
serem construidas.

02.3. Execucao de bloco para os pilares com dimensdes adequada, em concreto estrutural
com resisténcia caracteristica (fck) de 20 Mpa. O fator agua-cimento deverd ser
proporcionado de modo a atingir a maior resisténcia e as melhores condi¢des de
durabilidade. O langamento do concreto devera ser efetuado a uma altura que ndo provoque
o ricocheteio dos agregados.

03. RECOMENDACGES COMPLEMENTARES
03.1. Todos os servicos de escavagdes, concreto armado e alvenarias, que se fizerem
necessarios, serao executados com obediéncia ao prescrito nos titulos Movimento de Terra e

Servigos Correlatos, Estruturas de Concreto Armado e Elementos de Vedagbes, bem como o
especificado para os materiais constantes dos anexos.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. Todos os servicos relacionados com a construcdo de elementos estruturais de concreto
armado, serdo rigorosamente executados de acordo com as normas estruturais da ABNT
(NB-4 e NB-5), ambas na sua forma mais recente.
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01.2. A execucao de qualquer parte da estrutura implicara integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

01.3. Serao usadas chapas de MADEIRIT ou similar para a confec¢do das formas de pilares e
vigas, que deverdo ser molhadas antes do lancamento do concreto e serem perfeitamente
estanques, nao permitindo a fuga da nata de cimento. A retirada das mesmas deve obedecer
em tudo ao que prescrever a NB-1.

01.4. As lajes serao executadas de acordo indica¢des do projeto de calculo estrutural Sendo
as nervuras trelicadas ou similar e as vigas-faixa protendidas. As formas das nervuras serdo
do tipo Plasterit ou similar.

01.5. Todas as lajes deverdo estar perfeitamente niveladas. Caso seja necessario qualquer
enchimento sera permitido com no maximo de 10 cm executados em concreto leve com
flocos de EPS (isofloco), com peso especifico de no maximo 600 kg/m3.

01.6. Todos os elementos estruturais sé poderdo ser concretados apds a verificacao,
por parte da fiscalizagdo, das disposicdes, dimensdes e armaduras dos elementos a
serem concretados. O posicionamento
das armaduras sera garantido por meio de ganchos de ferro e espacadores de
argamassa (cocadas) garantindo-se o perfeito recobrimento das pecas. Deve-se ainda
examinar previamente a correta colocagdo das tubulagdes elétricas, hidraulicas,
telefonicas, sanitarias, e outras que porventura devam permanecer embutidas no
concreto.

01.7. Devera ser providenciada pela CONTRATADA, empresa independente para a
execucao periddica de provas de carga e controle do concreto durante a fase de
execucao das pecas estruturais que compdem a edificacao.

01.8. Qualquer alteragdo que seja necessaria ao projeto de calculo estrutural sé
podera ser efetuada apos a autorizagdo, por escrito, do calculista e da fiscalizagao.

01.9. Fica a CONTRATADA obrigada a quebrar e refazer os elementos que forem
julgados defeituosos pela fiscalizacdo. Quando esta tiver qualquer duvida sobre a
resisténcia de uma ou mais partes da estrutura, podera exigir a realizagdo de provas
de carga, por conta do construtor.

01.10. Acima da cinta de amarragdo sera construido o baldrame para fazer o
nivelamento do terreno com a cota 0 (zero) da edificacao.
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01.11. Sera executado anel de impermeabilizagdo sobre todos os baldrames e na sua
largura total com 10 cm (dez centimetros) de espessura, em concreto e no traco 1:3:6
(cimento, areia e brita).

ELEMENTOS DE VEDAGAO

01. ALVENARIAS
01.1. Disposicoes Gerais

01.1.1. As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos de 08 furos, obedecendo as
dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

01.1.2. Todos os peitoris das janelas levardo, verga e contra-verga, percintas de
concreto armado com altura minima de 10 cm (dez centimetros) e armadura dupla
minima de 04 (quatro) barras de ago CA-60 de diametro minimo 80 mm, com
comprimento suficiente para distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre
a alvenaria inferior, evitando assim trincas na alvenaria e revestimento.

01.1.3. Todos os vaos de portas e janelas, cujos niveis superiores ndo coincidam com
os niveis inferiores das vigas ou lajes, receberdo vergas de concreto armado com
altura minima de 10 cm (dez centimetros) para vaos de até 1,00m, para vaos
superiores de 1,00m de largura devera ser submetida a aprovagdo da fiscalizacao. O
comprimento das vergas sera acrescido da metade do comprimento do vdo e
distribuido igualmente para cada apoio.

01.2. Alvenaria em tijolos ceramicos:

01.2.1. Os tijolos utilizados nas alvenarias deverao ter as bitolas adequadas as dimensdes das
paredes, levando-se em consideracao os revestimentos.

01.2.2. As alvenarias obedecerdo aos locais, dimensdes e alinhamentos indicados no Projeto
de Arquitetura e seus detalhes. As espessuras indicadas referem-se as paredes e estruturas
depois de revestidas.

01.2.3. Os tijolos serao abundantemente molhados, antes de seu assentamento.

01.2.4. Os tijolos serdo assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas,
com juntas de no maximo 2 cm (dois centimetros) de espessura, formando linhas horizontais
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continuas e verticais descontinuas e serdo alongadas ou rebaixadas a ponta de colher, para que o
emboco adira fortemente. A argamassa serd colocada igualmente entre as faces laterais dos tijolos e

sobre cada fiada, evitando-se juntas abertas.

01.2.5. As argamassas retiradas ou caidas das alvenarias em execu¢do nao poderdo ser novamente
empregadas.

01.2.6. Todas as paredes de tijolo ceramico e lajes que receberdo reboco deverao ter
aplicacao de chapisco de cimento com areia grossa com trago 1:3.

REVESTIMENTO DE PAREDES, E LAJES

01. DISPOSICOES GERAIS
01.1. Os revestimentos apresentardo superficie perfeitamente desempenada e aprumada.

01.2. As superficies a serem revestidas serdo limpas vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacdo dos revestimentos, bem como o corte de eventuais saliéncias de
argamassas.

01.3. Os revestimentos com argamassa, salvo indicacdo em contrario serao constituidos por
uma camada continua e uniforme, além da camada de chapisco comum.

01.4. Para garantir a estabilidade dos revestimentos, a argamassa do chapisco tera maior
resisténcia que a do reboco.

02. CHAPISCO

02.1. Serao aplicado chapisco em todas as superficies a serem revestidas, conforme indicado
na planilha de revestimentos, com a finalidade de melhorar a aderéncia. A cura do chapisco
dar-se-a aproximadamente em 3 (trés) dias.

02.2. Os chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa. A aplicacao
dar-se-a com colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie e tera

espessura de 5mm.

02.3. Os chapiscos das lajes deverdao ser acrescidos de aditivo colante (Bianco), nas
propor¢des recomendas pelo fabricante.

03. EMBOCO
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03.1. Os embocos s6 serdo iniciados apos a completa pega da argamassa das alvenarias e
chapiscos.

03.2. O embogo sé sera iniciado depois de embutidos todas as canalizacdes que existirem
nos panos de paredes.

03.3. A espessura do embogo nao deve ultrapassar a 20mm, de modo que, com a aplicacao
dos revestimentos nao ultrapasse 25mm.

03.4. Os embocgos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentarao
superficie aspera ou entrecortada de sulcos para facilitar a aderéncia.

03.5. As superficies antes da aplicagdo do embogo deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas.

04. REVESTIMENTO CERAMICO
04.1. Os revestimentos serdo executados por profissionais devidamente habilitados.

04.2. A colocacao sera feita com auxilio de espacadores plasticos de modo a serem obtidos
juntas de espessura constante, ndo superiores a 3 mm, alinhadas no sentido horizontal e
vertical (juntas a prumo).

04.3. O assentamento do revestimento sera feito sobre o embogo previamente executado e
abundantemente molhado no momento da aplicagdo, com argamassa pré-fabricada
esbranco geloda na contraface de cada peca, cobrindo-a por inteiro, e uma fina camada
executada sobre o emboco.

04.4. As ceramicas a serem cortadas ou furadas para passagem de tubos, colocacao
de torneiras, registros e outros elementos de instalagdo ndao deverao apresentar
rachaduras nem emendas.

04.5. Nos espagamentos entre as ceramicas serdo usados espacadores plasticos (junta
facil) de 3 mm ou menor.

04.6. O rejuntamento sera feito apds ter decorrido no minimo 72 (setenta e duas)
horas do assentamento.

04.7. As juntas entre as ceramicas serao calafetadas rejuntadas com rejunte
Rejuntamix — linha Rejunte Tudo cor cinza claro ou similar. A aplicacdo devera ser
feita empregando-se uma espatula de borracha dura, de forma a preencher
totalmente os espagos entre os azulejos, ndo sendo permitido seu avanco sobre as
pecas.

04.8. Nao serdo aceitas pecas que apresentem quaisquer defeitos.
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04.9. Todos os forros deverao estar rigorosamente nivelados de acordo com o
projeto de arquitetura. Nao serao toleradas imperfei¢des tais como diferengas de
alinhamento, etc.

PAVIMENTACAO

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. As pavimentacbes sé poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizacdes
que devam passar por elas, bem como a aplicacdo da camada niveladora em alguns casos.

01.2. As pavimentacOes de area destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas, terdo caimento
necessario para o perfeito e rapido escoamento das aguas para os ralos ou outros destinos.
Salvo indicado em projeto a declividade nao pode ser inferior a 0,5% (meio por cento).

02. CAMADA REGULARIZADORA IMPERMEABILIZADA
2.1. Os pisos, com excecao dos cimentados, antes da pavimentagdo final, deverdo ser
previamente regularizados, obedecendo as cotas de niveis e ou inclinacdes para a
pavimentacao que os devem recobrir.
2.2. Devera ser construido o contra-piso (camada impermeabilizante) em toda area onde
houver necessidade, com concreto e= 6cm aplicado no traco 1:3:5 (cimento, areia grossa e
seixo), e devidamente impermeabilizada com adicdo de SIKA 1 na agua de amassamento a
proporcao de 1:10 (impermeabilizante:agua).
2.3. A superficie do contra piso devera estar suficientemente aspera e rigorosamente limpa.
Em caso de superficies lisas devera ser executado um picotamento, para garantia da perfeita
acomodacao das camadas que serdo superpostas.

03. PISOS EM CERAMICA.
03.1. Preparo da superficie:

03.1.1 Remocao da poeira e de particulas soltas existentes.

03.1.2. Umedecer a superficie com a finalidade de proporcionar melhor ligagdo entre a citada
superficie e a argamassa de regularizagao.

3.2. Colocacdo das placas de ceramica:
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3.2.2. As placas de ceramica serao distribuidas sobre as paredes ou pavimentos e batidas com
o auxilio de bloco de madeira apropriado, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia.

3.2.3. Terminada a pega da argamassa de regularizacdo sera verificada a perfeita colocacao
das placas de ceramica, percutindo-se as placas e substituindo-se aquelas que denotarem
pouca segurancga ou trincas.

3.24. As juntas deverdo obedecer a uma espessura maxima de 3mm a prumo com rejuntes

de argamassa pré-fabricada na cor especificada pelo projeto. O rejuntamento sera executado
apos 3 (trés) dias, no minimo, da colocagdo das placas ceramicas.

ESPECIFICACOES GERAIS PARA OS AMBIENTES.

01. ACABAMENTOS EXTERNOS.

Atentar para toda a definicdo de passeios, rampas externas, paisagismo, urbanizagao,
infraestrutura e demais elementos construtivos externos a edificacdo. Estes elementos,
estardo contemplados nos projetos de Urbanizagao, Paisagismo e Infraestruturas.

CALCADA DE
CONTORNO

Piso em concreto FCK, maior ou igual a 24 MPA, revestido com
argamassa de cimento, desempenado, na cor natural. Usar juntas
plasticas a cada 1.20m

ESTACIONAM
ENTO

Piso pré-moldado em concreto tipo intertravado com 12 cm de
espessura tipo Uni-Stein, assentado sobre lastro de areia
devidamente espalhada em camada entre 10 a 15 cm de acordo
recomendacdo do fabricante. Os recortes que porventura sejam
necessarios sera feito por processo mecanizado (serra). Atentar para
a compactacao do piso colocado, rejuntamento da areia e limpeza
final da obra.

CAIXAS  DE
INSPECAO E
DE COLETAS
DE  AGUAS
PLUVIAIS.

Caixas a serem executadas em alvenaria, com tampa em concreto
aparente e grade de coleta de aguas pluviais de acordo com
locacao e detalhe executivo contido no projeto hidro-sanitario

E ESPECIFICACOES PARA PISOS, REVESTIMENTOS, TETOS E COMPELMENTARES.
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01. RESTAURANTE UNIVERSITARIO e CENTRO DE CONVIVENCIA

COZINHA CALDEROES/ COCCAO/ ASSADOS/ PREPARO DE
LANCHES/ PREPARO DE CAFE/ PREPARO DE SUCOS/ LAVAGEM
DE LOUCAS E TALHERES/ CIRCULACAO

PISO

Placa Ceramica extrudada, ndo esmaltada, monoqueima,
antiderrapante, com alta resisténcia quimica e resistente a
manchas, fabricacao Gail linha industrial kitchen, formato 7030 30
x 30 x 8 cor bege 1015. A argamassa de assentamento bem como o
rejunte epoxi serao da colecao Gail linha industrial

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado. Vide detalhe
banheiros pranchas 13, 14 e 15.

TETO

Forro suspenso removivel, constituido de chapa de gesso
estruturada e revestida em ambos os lados com cartdao duplex,
fabricacdo Gypsum ou similar com pintura que sera tinta acrilica
fosca Coralplus — Coral ou similar na cor branco neve. Os perfis de
sustentacdo serdo metdlicos e galvanizado de acordo com
recomendacao do fabricante. Atentar para o uso de junta de
dilatacdo em todo o perimetro do ambiente aonde sera aplicado o
forro. A dimensao da junta sera de 5 x 5 cm.

BANCADAS EM
ACO INOX

As bancadas tipo mesa lisa de encosto, serdo construidas em chapa de ago
inoxidavel AIS 304 liga 18.8 bitola 18, estrutura no mesmo material. pés em
tubo de aco inoxidavel aisi 304 liga 18.8 & 11/2”. contraventamento tubular no
mesmo material & 11/4”, soldados. Sapatas de nivelamento em polietileno com
rosqueamento embutido. soldas em atmosfera inérte de argdnio, invisiveis.
acabamento polido fosco. Para o dimensionamento e especificacdo
pormenorizada das bancadas e mesas de aco inox, consultar memorial de
especificagdes da cozinha industrial, anexo a este documento.

EQUIPAMENT
oS
INSTALCOES
ESPECIFICAS

E

Para especificagdao pormenorizada dos equipamentos e instalagdes da
cozinha, consultar memorial de especificagcdes da cozinha industrial, anexo a
este documento.

METAIS
SANITARIOS

Metais sanitarios Fabrimar linha Digital Line ou similar com
acabamento cromado.
Torneira de cozinha banca ref. 1198 tubo articulavel acabamento




8

Ministério da Educacao
Universidade da Integracéo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira
CIED/COPLAN

PRO-REITORIA DE
PLANEJAMENTO

na linha Digital Line .
Registros em geral, acabamento Digital line ref. A-DL.

SIFOES E
ENGATES

Sifoes em Plastico marca Tigre linha mobylle tipo sifdao
“inteligente” soldavel para lavatorios, cubas e tanques.

COIFAS

Para especificacdo pormenorizada das coifas de centro tipo caix&o, consultar
memorial de especificacBes da cozinha industrial, anexo a este documento.

NUTRICIONISTA/ CIR’CULACAO SALA NUTRICIONISTA/
CIRCULACAO VESTIARIOS.

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Sobre reboco aplicar ceramica Portobello ou similar linha
arquiteto design 9,5 x 9,5 cm ref. 14041E até a altura de 1.50m.
Acima aplicar textura acrilica fab. Forcolor ou similar na cor marfim
claro. Atentar para o detalhe de encontro entre a ceramica e a
textura onde sera aplicada o perfil em aluminio fab. Alcoa ou
similar ref. PU 002 acabamento natural

TETO

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

SANITARIO MASCULINO/ FEMININO.

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Vide detalhe banheiros pranchas 13, 14 e 15.

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado. Vide detalhe
banheiros pranchas 13, 14 e 15.

TETO

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

METAIS

Metais sanitarios Fabrimar linha Digital Line ou similar com
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SANITARIOS acabamento cromado.

Torneira de lavatorio de bancada linha Biopress ref. 1180-BIO ou
similar.

Ducha manual Junior Acqua Jet ref. 2195 JR.

Registros em geral, acabamento Digital line ref. A-DL

Chuveiro de parede linha Mandachuva ref. 1993 Fabrimar, ou
similar. Usar somente quando indicado em planta

Valvula de descarga para mictorio Biopress ref. 1181-BIO ou
similar. Usar somente no sanitario masculino.

BANCADAS Bancadas em granito cinza prata fabricacdo Granos ou similar.
Medidas de acordo com indicacdes do projeto. Vide detalhes
sanitarios pranchas 13, 14 e 15

SIFOES E Sifoes em Plastico marca Tigre linha mobylle tipo sifao

ENGATES “inteligente” soldavel para lavatérios, cubas e tanques.

LOUCA Deca linha Targa cor branco gelo GE 17 ou similar.

SANITAIRA Bacia Sanitaria com caixa de acoplar mod. Targa ref. CP 101 cor
branco gelo GE 17. Assento plastico em Polietileno fabricacao
Tigre linha bella maxi ou similar.

Lavatorio oval cuba de sobrepor ref. LL 190 cor branco gelo GE 17
Mictério deca com sifdo integrado ref. M 715 cor branco gelo GE
17. Usar somente no sanitario masculino.

BOXES Boxes a serem executados em granito cinza prata, FABRICACAO
Granos ou similar, com dimensdes de acordo com ampliagdo e
detalhes dos sanitarios do projeto de arquitetura.

Para a fixacdo utilizar ferragem FABRICACAO Imab ou similar,
linha marmore.
Cantoneiras CT0840000 acabamento cromado

PORTA DOS A ser executada em Formica TS de 10mm cor branco L120

BOXES acabamento texturizado.
Para a fixagdo da porta nos montantes de granito utilizar ferragem
FABRICACAO Imab ou similar, linha marmore.
Dobradigas a direita ou esquerda ref. DO0820G00 acabamento cromado
Tarjeta ref. TG0819P00 acabamento cromado

ACESSORIOS ES - Espelho prata 85x40cm com moldura em perfil de aluminio

natural.

PP - Porta papel higiénico em PVC cor branco ref. Ph 3000 - fab.
columbus Brasil ou similar

PS - Saboneteira em PVC, cor branca, com reservatorio para
sabonete liquido (refil), ref. 2604, sobreposta FAB. Columbus Brasil
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ou similar.
PT - Porta papel toalha em PVC tipo dispenser interfolha ref. pt
1000 fab. Columbus Brasil.

D SANITARIO P.N.E.
Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,

PISO laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Vide detalhe banheiros pranchas 13, 14 e 15.

PAREDE Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado. Vide detalhe
banheiros pranchas 13, 14 e 15.

TETO Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

BARRAS DE Usar barras de apoio para portador de necessidades especiais

APOIO fabricacao Crisnoe ou similar com dimensdes de 80 cm de acordo
com as recomendacdes da NBR 9050. Vide detalhe sanitario
pranchas 08 e 09.

METAIS Metais sanitarios Fabrimar linha Digital Line acabamento cromado

SANITARIOS ~ ou similar
Torneira de lavatorio linha Digital Line ref. 1190- DL ou similar.
Ducha manual Junior Acqua Jet ref. 2195 JR.
Registros em geral, acabamento Digital line ref. A-DL

SIFOES E Sifoes em Plastico marca Tigre ou similar tipo sifao “inteligente”

ENGATES tipo soldavel para lavatoérios.

LOUCA Deca linha Conforto cor branco ref. GE 17 ou similar.

SANITAIRA Bacia Sanitaria linha conforto ref. P51 com caixa embutida
fabricacdo Montana ref. 900 C.
Assento plastico para bacia conforto ref. AP 52
Lavatorio com coluna suspensa ref. L 51 e coluna suspensa ref. CS
1V

ACESSORIOS ES - Espelho prata 85x40cm com moldura em perfil de aluminio

natural.

PP - Porta papel higiénico em PVC cor branco ref. Ph 3000 - fab.
columbus Brasil ou similar

PS - Saboneteira em PVC, cor branca, com reservatoério para
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sabonete liquido (refil), ref. 2604, sobreposta FAB. Columbus Brasil
ou similar.

PT - Porta papel toalha em PVC tipo dispenser interfolha ref. pt
1000 fab. Columbus Brasil.

DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (D.M.L.)

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado.

TETO

Forro suspenso removivel, constituido de chapa de gesso
estruturada e revestida em ambos os lados com cartao duplex,
fabricacdo Gypsum ou similar com pintura que sera tinta acrilica
fosca Coralplus — Coral ou similar na cor branco neve. Os perfis de
sustentacdo serdo metalicos e galvanizado de acordo com
recomendacao do fabricante. Atentar para o uso de junta de
dilatacdo em todo o perimetro do ambiente aonde sera aplicado
o forro. A dimensdo da junta serade 5 x 5 cm.

LOUCA

Tanque fabricagdo Deca com coluna ref. TQ 01 coluna ref. CT11
capacidade 18 litros cor palha GE 17.

METAIS

Metais Fabrimar linha Digital Line acabamento cromado ou similar
Torneira de tanque ref. 1152-DL ou similar.

SIFOES
ENGATES

Sifoes em Plastico marca Tigre linha mobylle tipo sifdao
“inteligente” soldavel para lavatérios, cubas e tanques.

ROUPARIA

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
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White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado.

TETO

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

CAMARA FRIA HORTIFRUTI/ CAMARA FRIA LATICINIOS e OVOS/
CAMARA FRIA DIARIA/ CAMARA FRIA DE CARNES/ CAMARA
PARA CONGELADOS/ ANTECAMARA

PISO

Proceder isolamento do piso com barreira de vapor a base de
neutrol e asfalto frio. Isolado com 02 camadas de placas de
poliestireno expandido assentadas com as juntas desencontradas.
sobre as placas havera a aplicacdo de lona plastica para protecao.
Contra-piso em concreto armado com caimento de 1% em
direcao as portas. Como acabamento final do piso, aplicar placa
Ceramica  extrudada, nao  esmaltada, monoqueima,
antiderrapante, com alta resisténcia quimica e resistente a
manchas, fabricacdo Gail linha industrial kitchen, formato 7030 30
x 30 x 8 cor bege 1015. A argamassa de assentamento bem como
o rejunte epoxi serdao da colecdo Gail linha industrial. Para
especificagdo pormenorizada das camaras frigorificas consultar
memorial de especificagdes da cozinha industrial, anexo a este
documento.

PAREDE

Parede devidamente desempenada e rebocada que recebera isolamento
através de paineis estruturados tipo sanduiche fabricados em sistema
continuo de laminagdo, sistema de encaixe tipo macho-femea, isolados
com poliuretano injetado, com revestimentos externos em ambas as
faces em chapa de aco pré-pintada na espessura de 0,50mm,
cromatizada com primer epdxi (Smicrons) e pintura de acabamento em
poliester (25 microns).

Para especificagdo pormenorizada das camaras frigorificas
consultar memorial de especificacdes da cozinha industrial, anexo
a este documento.

TETO

Laje tipo nervurada premoldada em concreto que recebera isolamento
através de painéis estruturados tipo sanduiche fabricados em sistema
continuo de laminagdo, sistema de encaixe tipo macho-femea, isolados
com poliuretano injetado, com revestimentos externos em ambas as
faces em chapa de aco pré-pintada na espessura de 0,50mm,
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cromatizada com primer epoxi (5microns) e pintura de acabamento em
poliester (25 microns).

Para especificacdo pormenorizada das camaras frigorificas
consultar memorial de especificagdes da cozinha industrial, anexo
a este documento.

CAMARA DE LIXO

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Parede devidamente desempenada e rebocada que recebera isolamento
através de painéis estruturados tipo sanduiche fabricados em sistema
continuo de laminacdo, sistema de encaixe tipo macho-femea, isolados
com poliuretano injetado, com revestimentos externos em ambas as
faces em chapa de aco pré-pintada na espessura de 0,50mm,
cromatizada com primer epoxi (5microns) e pintura de acabamento em
poliester (25 microns).

Para especificagdo pormenorizada das camaras frigorificas
consultar memorial de especificacdes da cozinha industrial, anexo
a este documento.

TETO

Laje tipo nervurada premoldada em concreto que recebera isolamento
através de painéis estruturados tipo sanduiche fabricados em sistema
continuo de laminagao, sistema de encaixe tipo macho-femea, isolados
com poliuretano injetado, com revestimentos externos em ambas as
faces em chapa de aco pré-pintada na espessura de 0,50mm,
cromatizada com primer epoxi (5microns) e pintura de acabamento em
poliester (25 microns).

Para especificagdo pormenorizada das camaras frigorificas
consultar memorial de especificacdes da cozinha industrial, anexo
a este documento.

CENTRAL DE GAS/ GERADOR

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
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massa.

PAREDE

Sobre reboco devidamente desempenado e emassado com massa
PVA latex aplicar base niveladora acrilica pigmentada (branco). O
acabamento final sera em pintura acrilica acetinada Coralplus ou
similar na cor branco gelo.

TETO

Laje em concreto aparente, devidamente regularizada com
acabamento em pintura que sera tinta acrilica fosca Coralplus —
Coral ou similar na cor branco neve.

REFEITORIO/ CIRCULAGCAO REFEITORIO

PISO

Piso de alta resisténcia mecanica a base de agregados minerais
aglutinados, com 8 mm de espessura, tipo PLB, aplicado sobre
lastro de concreto e contra piso de corregao trago 1:3, com 22 mm
de espessura, em painéis delimitados por perfis plasticos de
27mmm x 3mmm, previamente posicionados sobre a laje
(seguindo a modulacao de 100 x 100 cm), e polido com sucessivas
passagens de politriz e passagem final em esmeril grana 120. Cor
cinza claro.

PAREDE

Parede revestida com Ceramica Portobello ou similar 9,5 x 9,5 cm
linha arquiteto design cor branco neve rejuntada com Rejuntamix
— linha rejunta tudo na cor cinza natural, assentada de piso até a
altura de 1,50m. Acima desta cota aplicar textura acrilica Fortcolor
ou similar na cor branco neve.

TETO

Estrutura metalica aparente com execuc¢do de acordo com projeto estrutural e
pintada de branco. O telhado também aparente serd em telha sanduiche ago
zincado —EPS —aco zincado, pintada na cor branca em ambas as faces.

CIRCULAGCAO CENTRAL

PISO

Porcelanato Portobello ou similar 60 x 60 cm Lina Brava cor brava
cement extra rejuntado com Rejuntamix — linha rejunta tudo na
cor branco gelo. Usar somente o diluente Acrilmix na composicao
da argamassa de rejunte.

PAREDE

De acodo com as indicacdes de cortes e fachadas
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TETO

Estrutura metalica aparente com execucao de acordo com projeto
estrutural e pintada de branco. O telhado também aparente sera
em telha sanduiche ago zincado —EPS —aco zincado, pintada na cor
branca em ambas as faces.

RECEPCAO ESPERA ENFERMARIA/ CONSULTORIO MEDICO/
REPOUSO/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Sobre reboco devidamente desempenado e emassado com massa
PVA latex aplicar base niveladora acrilica pigmentada (branco). O
acabamento final sera em pintura acrilica acetinada Coralplus ou
similar na cor branco gelo.

TETO

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

RODAPE

Rodapé de sobrepor que sera em cantoneira de aluminio anodizado natural
perfil TG-004 — tubo retangular Alcoa ou similar.

SOMENTE NOS CONSULTORIOS

BANCADA

Bancadas em granito cinza prata fab. Granos ou similar com
dimensdes de acordo com detalhamento especifico. Usar cuba de
embutir em aco inox tipo 304, 35 x 40 cm fab. Strike/ Tramontina
ou similar.

METAIS
SANITARIOS

Metais sanitarios Fabrimar linha Digital Line ou similar com
acabamento cromado.

Torneira de cozinha banca ref. 1198 tubo articulavel acabamento
na linha Digital Line .

Registros em geral, acabamento Digital line ref. A-DL.

SIFOES
ENGATES

E

Sifoes em Plastico marca Tigre linha mobylle tipo sifao
“inteligente” soldavel para lavatorios, cubas e tanques.

ACESSORIOS

PS - Saboneteira em PVC, cor branca, com reservatério para
sabonete liquido (refil), ref. 2604, sobreposta FAB. Columbus Brasil
ou similar.

PT - Porta papel toalha em PVC tipo dispenser interfolha ref. pt
1000 fab. Columbus Brasil.
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SANITARIO NUTRICIONISTAS/ SANITARIO ENFERMARIA/
SANITARIOS APOIO LOJAS CENTRO DE CONVIVENCIA/
SANITARIOS ENFERMARIA

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Vide detalhe banheiros pranchas 13, 14 e 15.

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado. Vide detalhe
banheiros pranchas 13, 14 e 15.

TETO

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

METAIS
SANITARIOS

Metais sanitarios Fabrimar linha Digital Line ou similar com
acabamento cromado.

Torneira de lavatorio de bancada linha Biopress ref. 1180-BIO ou
similar.

Ducha manual Junior Acqua Jet ref. 2195 JR.

Chuveiro de parede linha Mandachuva ref. 1993 Fabrimar, ou
similar.

Registros em geral, acabamento Digital line ref. A-DL.

LOUGA
SANITARIA

Deca linha Targa cor branco gelo GE 17 ou similar.

Bacia Sanitaria com caixa de acoplar mod. Monte Carlo ref. P 808
cor branco gelo GE 17. Assento plastico em Polietileno fab. Tigre
linha bella maxi ou similar.

Lavatdrio com coluna Targa ref. L 01 + C10.

SIFOES E
ENGATES

Sifbes em Plastico marca Tigre linha mobylle tipo sifao
“inteligente” soldavel para lavatérios, cubas e tanques.

BOXES

Box a ser executado em vidro temperado, tipo corredico com
perfis em aluminio anodizado natural e vidro tipo Ray-ban de
8mm. (Usar este box, somente nos sanitarios da Nutricionista
e Enfermaria)

ACESSORIOS

ES - Espelho prata 85x40cm com moldura em perfil de aluminio
natural.
PP - Porta papel higiénico em PVC cor branco ref. Ph 3000 - fab.
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columbus Brasil ou similar

PS - Saboneteira em PVC, cor branca, com reservatério para
sabonete liquido (refil), ref. 2604, sobreposta FAB. Columbus Brasil
ou similar.

PT - Porta papel toalha em PVC tipo dispenser interfolha ref. pt
1000 fab. Columbus Brasil.

LOJA 01/ LOJA 02/ LOJA 03/ LOJA 04/ LOJA 05/ ATENDIMENTO
LOJA 06/ ATENDIMENTO LOJA 07/ ATENDIMENTO LOJA 08/
ATENDIMENTO E CAIXAS DA AREA DESTINADA AO BANCO E
DESPENSA LOJAS CENTRO DE CONVIVENCIA.

PISO

Sobre contrapiso em concreto, executar cimentado para posterior aplicagéo de
piso em ceramica, granito ou porcelanato de acordo com as indicagdes da futura
ocupante do ambiente

PAREDE

Sobre parede devidamente chapiscada executar embogo de acordo com as
orientacdes gerais deste caderno ficando o emassamento e pintura a serem
executados pelo futuo ocupante do ambiente

TETO

Laje em concreto aparente ficando o forro a ser executado pelo futuro ocupante
do ambiente.

COPA DE APOIO

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado.

TETO

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com
largura de 20 cm.

BANCADA

Bancadas em granito cinza prata fab. Granos ou similar com
dimensdes de acordo com detalhamento especifico. Usar cuba de
embutir em ago inox tipo 304, 35 x 40 cm fab. Strike/ Tramontina
ou similar.
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METAIS
SANITARIOS

Metais sanitarios Fabrimar linha Digital Line ou similar com
acabamento cromado.

Torneira de cozinha banca ref. 1198 tubo articulavel acabamento
na linha Digital Line .

Registros em geral, acabamento Digital line ref. A-DL.

SIFOES
ENGATES

E

Sifbes em Plastico marca Tigre linha mobylle tipo sifdo
“inteligente” soldavel para lavatérios, cubas e tanques.

CENTRAL DE RECICLADOS/ LIXEIRA

PISO

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
laser ice bold ref. 21692ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa.

PAREDE

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado.

TETO

Laje em concreto aparente, devidamente regularizada com
acabamento em pintura que sera tinta acrilica fosca Coralplus —
Coral ou similar na cor branco neve.

ESTACIONAMENTO/PATIO MANOBRAS

PISO

Piso pré-moldado em concreto tipo intertravado com 12 cm de
espessura tipo Uni-Stein, assentado sobre lastro de areia
devidamente espalhada em camada entre 10 a 15 cm de acordo
recomendacao do fabricante. Os recortes que porventura sejam
necessarios sera feito por processo mecanizado (serra). Atentar
para a compactacao do piso colocado, rejuntamento da areia e
limpeza final da obra.

PAREDE

De acodo com as indicacdes de cortes e fachadas

HALL ACESSO PUBLICO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/
ENTRADA SANITARIOS RESTAURANTE UNIVERSITARIO

PISO

Porcelanato Portobello ou similar 60 x 60 cm Lina Brava cor brava
cement extra rejuntado com Rejuntamix — linha rejunta tudo na
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cor branco gelo. Usar somente o diluente Acrilmix na composicao
da argamassa de rejunte.

Sobre reboco aplicar ceramica Portobello ou similar linha
arquiteto design 9,5 x 9,5 cm ref. 14041E até a altura de 1.50m.
Acima aplicar textura acrilica fab. Forcolor ou similar na cor marfim
claro. Atentar para o detalhe de encontro entre a ceramica e a
textura onde sera aplicada o perfil em aluminio fab. Alcoa ou
similar ref. PU 002 acabamento natural

PAREDE

Forro removivel, que sera em PVC na cor branco, réguas com

TETO largura de 20 cm.

COBERTA - ESTRUTURA E TELHAMENTO

COBERTA
TERCAS, Estrutura metalica executada de acordo com projeto de calculo
LONGARINAS e | estrutural. As tercas serdao executadas em ago COR 420 200 X 100mm.
ESTRUTURA Apds jateamento aplicar primer em duas demdo que sera sumastic

008 fab. Sumaré com 100 micra de espessura cada perfazendo 200
micas de espessura seca. A pintura de acabamento sera Sumatame HB
semi-brilho fab. Sumaré ou similar.

TELHAS A telha utilizada sera tipo sanduiche em ago-zincado EPS, ago-zincado
5 cm Fab. Isoplast ou similar, com acabamento em pintura branca.

ESTRUTURA E COBERTA
1. ESTRUTURA METALICA
02.1.2 As tercas serdo executadas em aco COR 420 200 X 100mm. Apos jateamento aplicar

primer em duas deméao que sera sumastic 008 fab. Sumaré com 100 micra de espessura cada
perfazendo 200 micas de espessura seca.
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02.1.3 A telha utilizada sera tipo sanduiche em, aco-zincado EPS, ago-zincado Fab. Isoplast
ou similar, com acabamento em pintura branca.

02.2 COBERTURA

02.2.1 Aplicagdo de telha de telha tipo sanduiche devera seguir as especificacbes do
fabricante bem como a utilizacdo de todos os acessérios.

02.2.2 A execucao da cobertura sera conforme a planta de coberta, devendo
obedecer as especificagdes e orientacdes do fabricante quanto a fixagao, distancias
maximas entre apoios, sobreposicao e outros.

02.2.3 Vide Recomendacbes gerais do fabricante Isoplast para o transporte,
montagem e manuseio das telhas.

PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PARA IMPERMEABILIZACAO

01. DISPOSICOES GERAIS.
01.1. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, etc.

01.2. Sobre a superficie horizontal umida, executar regularizagdo com caimento minimo de
0,5% em direcao aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento
e areia média, traco 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo
adesiva Viafix - Viapol ou similar e 2 volumes de dgua para maior aderéncia ao substrato.

01.3. Essa argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.
Na regiao dos ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area de
40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacao,
apos a colocagao dos reforcos previstos neste local.

01.4. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5cm a
8cm.

01.5. Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:3,
seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traco 14,
utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix — Viapol
ou similar e 2 volumes de agua.

01.6. Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo devera
avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contra-marcos, etc,



8

UNILAB Ministério da Educacgao
daimotona Ao ramiera Universidade da Integrag&o Internacional da Lusofonia Afro- H_/W

Brasileira PRO-REITORIA DE
CIED/COPLAN PLANEJAMENTO

respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos em
madeira ou degradaveis por acao de umidade.

01.7. Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates.

02. IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTAS.

02.1. Aplicar sobre a regularizacdgo seca uma demao de primer Viabit, Adeflex ou
Ecoprimer - Viapol ou similar, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no minimo 6
horas;

02.2. Alinhar a manta asfaltica Vitmanta - Viapol ou similar em fun¢do do requadramento
da area, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas;

02.3. Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta.
Nas emendas das mantas devera haver sobreposicao de 10 cm que receberdo biselamento
para proporcionar perfeita vedagao.

02.4. Executar as mantas na posicao horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na
horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. Em areas de
Box a manta devera subir 1,50m.

02.5. Apds a aplicacao da manta asfaltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais
impermeabilizados com agua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

02.6. Executar camada separadora visando evitar os esforcos de dilatacdo e contracédo da
argamassa de protecao mecanica atuem diretamente sobre a impermeabilizacao.
Como camada separadora utilizar: Filme plastico de 24 micra de espessura.

02.7.Protecao Mecanica:

02.7.1.Horizontal

Executar argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada com
espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura,
preenchidas com argamassa betuminosa, trago 1:8:3 de cimento, areia e emulsdo asfaltica
Vitikote — Viapol ou similar. Caso a protecdo mecanica seja o piso final fazer juntas formando
quadros de no maximo 2,0 m x 2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa conforme
descrito.
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02.7.2.Vertical
Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia, traco 1:3, seguido da
execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando
agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix — Viapol ou similar
e 2 volumes de agua. A argamassa devera ser armada com tela plastica, subindo 10 cm acima
da manta asfaltica.
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REVESTIMENTOS EXTERNOS

REVESTIMENTOS DA FACHADA

01

Sobre reboco efetuar pintura em textura acrilica 12 linha fabricacao
Fortcolor ou similar na cor marfim claro. Atentar para o uso de
cantoneiras em aluminio anodizado natural ¥2" fabricacdo Alcoa ou
similar de acordo com a paginacao das fachadas.

02

Pastilha Jatoba ou similar 2,5 x 2,5 cm linha Natural cor bege argila
assentada de piso até o limite do peitoril tanto na parte interna
quanto na parte externa da rampa de acordo com paginacao
especifica.

03

Sobre reboco efetuar pintura em textura acrilica 12 linha fabricacao
Fortcolor ou similar na cor grafite. Atentar para o uso de
cantoneiras em aluminio anodizado natural ¥2" fabricacdo Alcoa ou
similar de acordo com a paginacao das fachadas.

04

Sobre reboco aplicar ceramica Portobello ou similar linha arquiteto
design 9,5 x 9,5 cm ref. 14041E até a altura de 1.50m. Acima aplicar
textura acrilica fab. Forcolor ou similar na cor marfim claro. Atentar
para o detalhe de encontro entre a ceramica e a textura onde sera
aplicada o perfil em aluminio fab. Alcoa ou similar ref. PU 002
acabamento natural

05

Sobre reboco efetuar pintura em textura acrilica 12 linha fabricacao
Fortcolor ou similar na cor branco neve. Atentar para o uso de
cantoneiras em aluminio anodizado natural ¥2" fabricacdo Alcoa ou
similar de acordo com a paginacao das fachadas.

06

Sobre reboco aplicar ceramica Portobello ou similar linha arquiteto
design 9,5 x 9,5 cm ref. 14041E. Aplicar a ceramica até a altura do
perfil de aluminio fab. Alcoa ou similar ref. PU 002 acabamento
natural

07

Ceramica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution,
White polar bold ref. 21701ET — assentada com argamassa para
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ceramica AC3 rejuntado com rejunte Portokroll Pflex — diluente e
massa. Assentamento de piso a forro acabado.

ESQUADRIAS

01. OBSERVACOES GERAIS

01.01. Os forramentos internos e os alizares serdo executados em muiracatiara ou
andiroba de primeira qualidade, com rebaixo simples. A espessura minima admissivel
sera de 3,5cm (trés e meio centimetros).

01.02. Os forramentos e alizares serdao executados conforme detalhamento fornecido
e assentados com espuma de poliuretano, ndo sendo tolerado o uso de “tufos” de
madeira.

01.03. As esquadrias externas serao tipo maxim-ar, de correr e fixas em aluminio
anodizado natural tendo como base a linha Inova Alcoa (perfis e acessoérios), fixadas
com contra-marco e vidro tipo Ray ban, espessura 4mm, com paginacao, conforme
paginagao do projeto de arquitetura.

01.04. Sera responsabilidade do construtor a correta colocacdo dos vidros nas
esquadrias, ndo podendo alegar que qualquer defeito ou avaria na esquadria
porventura ocorrido, resulte da ma execucao dos servicos do vidraceiro.

01.05. As esquadrias de aluminio a serem executadas deverdo estar de acordo com a
norma NBR 10.821 - ABNT que regulamenta o comportamento estrutural de
esquadrias de aluminio no Brasil.

01.06. Serao usados todos os acessorios previstos no projeto do fabricante, tais
como: trancas, deslizadores, borrachas de vedacao, escovas, etc. Sdo condigcdes para
aceitacdo das esquadrias: funcionamento perfeito e duradouro, sem necessidade de
manutencao especial com sistema de vedagao e estanqueidade perfeitos para resistir
as chuvas e ventos.

01.07. Os perfis deverdao apresentar resisténcia de acordo com a dimensao,
funcionamento e condic¢des climaticas - chuvas e pressao de vento - altura do prédio,
garantindo a perfeita vedacao e rigidez dos conjuntos. Todos os elementos de
aluminio deverao resistir a um esforco de 100 kg/m? nao sendo permitido o uso de
reforco interno para manter a estabilidade dos caixilhos.

01.08. Todas as pecgas das esquadrias de madeira deverdo ser imunizadas com
Pentox — Montana ou similar aplicado em duas demaos.

01.09. As portas internas, serao do tipo Parana sarrafiada, executadas em cedro ou
similar, dimensdes indicadas em projeto, com espessura minima de 3,5cm (trés
centimetros e meio).

As ferragens deverao atender no minimo as exigéncias da Norma ABNT 14913.
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01.10. N&@o serdo aceitas pecas que tiverem qualquer sinal de empenamento,
desigualdade de madeira, rachaduras, lascas ou quaisquer outros defeitos.

02. ESPECIFICACOES DE ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAS EM MADEIRA TIPO PARANA

P1 060 X 210 Porta tipo Parana sarrafiada com acabamento em laminado
melaminico texturizado fab. Férmica ou similar cor branco L 120.
Forramento em madeira muiracariara com detalhes de acordo com
pranchas de esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto
brilho Coralit — Coral ou similar na cor branco 001.

Ferragens:

Dobradica em latdo cromado 3 x2 ¥2" com 02 anéis. (03 unidades
por folha) fabricagdo Imab ou similar.

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. banheiro acabamento CRA.
Ref. 76/D6 linha Belle em ambos os lados.

P2 080 X 210 Porta tipo Parana sarrafiada com acabamento em laminado
P3 090 X 210 melaminico texturizado FAB. Formica ou similar cor branco L 120.
Forramento em madeira muiracariara com detalhes de acordo com
pranchas de esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto
brilho Coralit — Coral ou similar na cor branco 001.

Ferragens:

Dobradica em latdo cormado 3 x2 ¥2" com 02 anéis. (03 unidades
por folha) fabricagdo Imab ou similar.

GERAL:

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA.
Ref. 76/D6 linha Belle em ambos os lados.

BANHEIROS:

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. banheiro acabamento CRA.
Ref. 76/D6 linha Belle em ambos os lados.
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P4 090 X
210

Porta tipo Parand sarrafiada com acabamento em laminado
melaminico texturizado FAB. Férmica ou similar cor branco L 120.
Forramento em madeira muiracariara com detalhes de acordo com
pranchas de esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto
brilho Coralit — Coral ou similar na cor branco 001.

Ferragens:

Dobradica em latdo cromado 3 x2 ¥2" com 02 anéis. (03 unidades
por folha) fabricagdo Imab ou similar.

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. banheiro acabamento CRA.
Ref. 76/D6 linha Belle em ambos os lados.

Barra apoio:

Barra horizontal com 40 cm de comprimento assentada a 90cm do
piso de acordo com especificacdes da NBR 9050

Chapa em aco inox.

Chapa em aco inox n° 20 fixada até a altura de 40 cm de acordo
com especificacdes da NBR 9050

P5 090 x 210

Porta tipo Parana sarrafiada com acabamento em laminado
melaminico texturizado FAB. Formica ou similar cor branco L 120.
Forramento em madeira muiracariara com detalhes de acordo com
pranchas de esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto
brilho Coralit — Coral ou similar na cor branco 001.

Visor retangular com angulos 36 x 66 cm em acrilico, altura de
fixacdo da parte inferior igual a 1,15m.

Sistema de dobradigas por gravidade, para-choque em borracha e
furos para ventilacao permitindo a compensacao da pressao do ar.

P6 160 X 210
(duas folhas)

Porta tipo Parana sarrafiada com acabamento em laminado
melaminico texturizado FAB. Férmica ou similar cor branco L 120.
Forramento em madeira muiracariara com detalhes de acordo com
pranchas de esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto
brilho Coralit — Coral ou similar na cor branco 001.

Visor retangular com angulos 36 x 66 cm em acrilico, altura de
fixagdo da parte inferior igual a 1,15m.

Sistema de dobradigas por gravidade, para-choque em borracha e
furos para ventilacao permitindo a compensacao da pressao do ar.
Usar ferrolho em latdo cromado fab Imab ou similar ref. FH0534P00
- 6" com parafuso (02 unidades na folha que nao recebera a
fechadura).

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA.
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Ref. 0976 linha Belle em ambos os lados.
P7 160 x 210 Porta tipo Parana sarrafiada, revestida em laminado melaminico

(duas folhas)

branco texturizado Formica ou similar L-120. Forramento em
madeira muiracariara com detalhes de acordo com pranchas de
esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto brilho Coralit
— Coral ou similar na cor branco 001.

Ferragens:

Dobradica em latdo cromado 3 x2 ¥2" com 02 anéis. (03 unidades
por folha) fabricagdo Imab ou similar.

Ferrolho em latdo cromado fab Imab ou similar ref. FH0534P00 - 6"
com parafuso (02 unidades na folha que ndo recebera a fechadura).
Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA.
Ref. 0976 linha Belle em ambos os lados.

P8 200 x 210
(duas folhas)

Porta tipo Parana sarrafiada, revestida em laminado melaminico
branco texturizado Formica ou similar L-120. Forramento em
madeira muiracariara com detalhes de acordo com pranchas de
esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto brilho Coralit
— Coral ou similar na cor branco 001.

Ferragens:

Dobradica em latdo cromado 3 x2 ¥2" com 02 anéis. (03 unidades
por folha) fabricagdo Imab ou similar.

Ferrolho em latdo cromado fab Imab ou similar ref. FH0534P00 - 6"
com parafuso (02 unidades na folha que ndo recebera a fechadura).
Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA.
Ref. 0976 linha Belle em ambos os lados.

Visor em vidro incolor de 5mm fixado com baguete de aluminio
anodizado natural ¥2 x ¥2" e dimensdes do visor de acordo com
prancha de esquadrias.

P9 110 x 086 Porta em vidro temperado 8mm tipo Blindex com ferragens e
acessério em latdo cromado, especificados de acordo com
orientacao do fabricante.

Montante de fixacdo em aco inox com medidas de acordo com a
prancha de paginacao de esquadrias

PD1 060 X A ser executada em Formica TS de 10mm cor branco L120

160 acabamento texturizado.

PD2 060 x Para a fixagdo da porta nos montantes de granito utilizar ferragem

180 FABRICACAO Imab ou similar, linha marmore.

(Boxes) Dobradicas a direita ou esquerda ref. DO0820G00 acabamento

cromado
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Tarjeta ref. TG0819P00 acabamento cromado.

PORTAS EM ALUMINIO

PT1 Porta de abrir (01 folhas) em aluminio — com molduras em perfil
060 X 210 retangular de 63 x 25 mm e Veneziana com ventilagdo perfil US 285,
PT2 fabricacao Alcoa ou similar linha Inova com acabamento na cor
090 X 210 branco.
PT3 Atentar para a colocacdo de contra-marco que sera em aluminio no
100 X 210 caso das portas de abrir.
PT 11 Ferragens e acessorios de acordo com orientacdao do fabricante;
060 X 150
PT4 Porta de abrir (2 folhas) em aluminio — com molduras em perfil
140 X 210 retangular de 63 x 25 mm e Veneziana com ventilagdo perfil US 285,
fabricacdo Alcoa ou similar linha Inova com acabamento na cor
branco.
Atentar para a colocacdo de contra-marco que sera em aluminio no
caso das portas de abrir.
Ferragens e acessorios de acordo com orientacdo do fabricante;
PORTOES
PT5 Portao de correr em chapa vincada de ferro galvanizado. Apds jateamento
300 x 210 aplicar primer em duas demao que sera sumastic 008 fab. Sumaré com
100 micra de espessura cada perfazendo 200 micas de espessura seca.
Trilhos, ferragens, fechos, roldadas de acordo com as
recomendacdes e orientacdes do fabricante. Atentar para a relagdo
de peso sobre as roldanas.
PT6 Portao telado em estrutura quadrada que sera em ferro galvanizado
300 X 210 2 1/2" sistema de galvanizagdo a quente com paginacao de acordo
PT7 com pranchas de esquadrias. Pintura em esmalte sintético Coralit na
420 X 210 cor verde floresta
PT8 Tela com malha de 5 x 5cm 2.0mm revestida em PVC na cor verde
540 X 210 floresta
Dobradigas, fechaduras, ferrolhos instalados no portdo de acordo
com recomendacdes do fabricante.
PT9 Portao de correr (04 folhas) em aluminio sendo uma fixa e tres de
6.95 x 3.50 correr — com molduras em perfil retangular de 63 x 25 mm e
PT 10 Veneziana com ventilagao perfil US 285, fabricacao Alcoa ou similar
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7.95 x 3.50 linha Inova com acabamento na cor branco.

Ferragens e acessorios de acordo com orientagdo do fabricante;
JANELAS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.

J1 Janelas em aluminio e vidro tipo maxim-ar — vide paginagdo - que

060 X 060 serdo executadas tendo como base a linha Inova (perfis e

J3 acessorios) — fab. Alcoa ou similar com acabamento em aluminio

080 X 060 anodizado natural fosco. O vidro de fechamento sera tipo ray-ban
4mm.

Atentar para a colocacdo de contra-marco que sera em aluminio.

J4 Janelas em aluminio e vidro tipo de correr — vide paginagdo - que

120 X 060 serao executadas tendo como base a linha Inova (perfis e

J5 acessorios) — fab. Alcoa ou similar com acabamento em aluminio

180 X 150 anodizado natural fosco. O vidro de fechamento sera tipo ray-ban

J6 4mm.

200 X 060 Atentar para a colocacdo de contra-marco que sera em aluminio.

J2 Janelas em aluminio e vidro tipo pivotante — vide paginacao - que

080 X 180 serao executadas tendo como base a linha Inova (perfis e
acessorios) — fab. Alcoa ou similar com acabamento em aluminio
anodizado natural fosco. O vidro de fechamento sera tipo ray-ban
4mm.

Atentar para a colocacdo de contra-marco que sera em aluminio.

J7 Janelas em aluminio e vidro fixa — vide paginagdo - que serao

500 X 120 executadas tendo como base a linha Inova (perfis e acessorios) —
fab. Alcoa ou similar com acabamento em aluminio anodizado
natural fosco. O vidro de fechamento sera tipo ray-ban 4mm.
Atentar para a colocacdo de contra-marco que sera em aluminio.
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO

EV1 Esquadria em vidro temperado de 8mm com pagina¢do de acordo

360 X 240 com pranhas de esquadrias e ferragens cromadas com pativel com

EV2 a espessura do vidro.

400 X 240 As dobradicas serao de piso fab. Dorma ou siminar ref. BTS 75R.
Mola hidraulica com regulagem de poténcia EN 2-5 para portas
velocidade regulavel, backcheck mecanico e eixos intercambiaveis.
COBOGOS

C1 Elementos vazados em pré-moldado de concreto aparente tipo

100 veneziana anti-chuva fabricacdo Neo Rex. mod. 72-A 39 x 21 x 15
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150/090 cm.
Cc2 ApOs a aplicacao remover imediatamente o excesso de argamassa.
200 X
150/090
Cc3
300 X
150/090
C4
1800X150/09
0
Cc5
300 X
080/080
GRADES
Gl Grade de seguranca executada em barra chata de 11/2 x 1/8"
140 X soldada de acordo com prancha de paginacdo de esquadrias.
080/170 A fixacao sera por chumbamento através de rabo de andorinha nas
G2 alvenarias.
220 X Apos jateamento aplicar primer em duas demdo que sera sumastic 008
080/170 fab. Sumaré com 100 micra de espessura cada perfazendo 200 micas de

espessura seca.

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

01. DISPOSICOES GERAIS:

01.1. Todo granito a ser usado devera ser resistente, compacto, de espessura
uniforme, sem fendas ou falhas, isento de veios que possam comprometer sua
resisténcia, podendo receber e conservar polimento perfeito. Nao sera tolerado o
assentamento de placas emendadas, trincadas, manchadas, etc.

02. RODAPES

02.1. Serao arrematados com rodapés nas alvenarias, todos os pisos das dependéncias, onde
nao estejam previstos os acabamentos nas paredes com revestimentos.
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02.2. Em todos os ambientes em que estiver previsto acabamento com rodapé, estes serdao
em aluminio anodizado natural, cantoneira TG 004 fab. Alcoa ou similar

03. SOLEIRAS

03.1. As soleiras serao assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

03.2. As soleiras terdo 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito cinza prata.

03.3. As soleiras deverao passar por baixo dos caixilhos ou batentes das portas em 2,5cm
para cada lado, evitando assim uma junta vertical entre a esquadria e soleira, o que facilita a
penetracdo de agua.

03.4. Serdo assente sempre que houver mudanca de piso e desniveis, nos casos de banheiros,
DML etc., e deverdo apresentar largura suficiente para encobrir toda a largura da aduela, de
acordo com cada parede.

04. PEITORIS

04.1. Os peitoris serdo assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

04.2. Os peitoris terdo 2,0cm de espessura e serdao executadas em granito cinza prata
fabricacdo Granos ou similar e com rebaixos conforme definico pela FISCALIZACAO.

04.3. Os peitoris serdo engastados na alvenaria em 2,5cm para cada lado, evitando assim uma
possivel infiltracdo de agua.

04.4. Os peitoris serdo dotados de rebaixos e pingadores, para a colocacdo das
esquadrias de aluminio em todas as janelas e mezaninos. Devera ser tomado o
cuidado de ser executado caimento para fora. Estas pecas deverdo ser monoliticas
nao sendo permitidas emendas.

BANCADAS E DIVISORIAS EM GRANITO

01. BANCADAS

01.1. As bancadas terdo 2,0cm de espessura e serdao executadas em granito cinza prata
fabricacdo Granos ou similar.
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01.2. As bancadas serdo assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, engastadas
nas paredes e apoiadas em pecas metalicas também engastadas nas paredes através de
“rabos de andorinha” conforme a definicdo da FISCALIZACAO.

01.1. As bancadas e testeiras de banheiros e copas serdo em Granito cinza prata
fabricacdo Granos ou similar polido e encerado com espessura de 2cm. Vide
detalhes especificos nos projetos.

PARTE 04 — INSTALACOES PREDIAIS

DISPOSICOES GERAIS:

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. Todos os servicos de instalacdes serao executados de acordo com as Normas da ABNT,
exigéncias das Concessiondrias e orgaos que legislam sobre o assunto, bem como as
orientacdes a seguir descritas neste Caderno de Especificagdes Técnicas.

01.2. CONTRATADA submetera oportunamente, as diferentes partes dos projetos de
instalacOes as entidades locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustar quaisquer exigéncias
ou alteragdes impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento dessas
ocorréncias ao CONTRATANTE.

01.3. As especificagdes das instalacOes estdo descritas nos projetos especificos.

01.4. Devem ser consideradas as furagdes e passagens para execugao das instalacoes,
inclusive verificando-se a necessidade de se efetuar furos em estrutura que deverdo
ser acompanhados de engenheiro calculista.
01.5. Todas as instalacdes deverao ser identificadas, devendo inclusive ser fornecido
copias dos diagramas unifilares para colocacdo em bolsas no interior dos quadros
elétricos. A identificacao dos circuitos nos quadros devera ser efetuada em placas de
acrilico e as demais conforme citado na NBR e constante nos projetos.
01.6. Sera executada em rigorosa obediéncia ao projeto e as Normas e
Recomendacbes da ABNT, COELCE e TELEMAR.
01.7. Fios e cabos serdo em cobre eletrolitico, marca PIRELLI ou similar, com
isolamento termoplastico, anti-chama. A instalacdo dos condutores s6 podera ser
procedida apds executar-se os seguintes servicos:

a. Limpeza e secagem da tubulagdo pela passagem de bucha;

b. Pavimentagao assentada com argamassa;

c. Impermeabilizagdo das lajes;
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d. Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impegam a penetragao de
chuvas.

e. Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilizagao de
argamassa.

01.8. Todas as extremidades livres dos tubos serao, antes da concretagem e durante e
construcdo, convenientemente obturadas, evitando-se a penetracdo de agua e
detritos.

01.9. Os quadros de luz e forca deverdo possuir barramentos de cobre e serem
equipados com disjuntor geral tripolar, de acordo com o projeto de instalagdo. Os
disjuntores com protecdo termomagnética conjugada para protecao dos quadros de
luz e tomadas, serdo de fabricacao SIEMENS, TELEMECANIQUE. Os alimentadores dos
quadros deverao ser com duplo isolamento para 1.000v, fabricacdo PIRELLI
(PRYSMIAN), FICAP ou similar.

01.10. Todas as partes metalicas ndo energizadas da instalacdo serdo aterradas de
acordo com a indicacdo do projeto e a resisténcia de aterramento devera ser no
maximo de 10 ohms para os aterramentos comuns e 2 ohms para os aterramentos da
parte de informatica. O aterramento sera executado conforme projeto, com haste de
terra COPPERWELD 5/8"x 3,00m.

01.11. A instalacdo telefonica sera executada conforme projeto especifico e de
acordo com as normas da ABNT e TELEMAR.

01.12. Se houver necessidade, postes da COELCE, postes e redes da TELEMAR
existentes deverdao ser deslocados, para que se adaptem ao projeto assim como
caixas de passagem.

01.13. A instalacdo para equipamentos de informatica e de ar-condicionado
seguirdo rigorosamente o projeto especifico.

INSTALAGOES ELETRICAS

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. Projetos
01.1.1 - A instalacao elétrica compreende as instalagdes de luz e forca.

01.2. Prescricdes Gerais

01.2.1. Todas as instalacdes elétricas serdao executadas de acordo com as normas da ABNT,
com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados em suas posicdes e firmemente ligados as estruturas de suporte
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e aos seus respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente
satisfatorio e de boa aparéncia.

01.2.2. As instalacdes elétricas de alimentagdo dos computadores e da parte l6gica do prédio
devera ser separada a partir dos quadros de comando.

02. CONDUTORES
02.1. Os fios e cabos devem obedecer as normas NBR-5111, 6148, 7286, 7287e 7288:;

02.2. Para facilitar a identificacdo dos circuitos devera ser utilizada a seguinte padronizagdo
de cores:

FASE A - VERMELHO

FASE B - BRANCO

FASE C - PRETO

RETORNO - CINZA

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA (PE) - VERDE OU VERDE AMARELO

03. CONDUTOS

03.1. Os condutores serdo de PVC rigidos, em varas de 3m com rosca e bitolas minimas de
%" e conforme projeto executivo, fabricacao TIGRE ou similar. Estes deverdo interligar todos
os quadros de distribuicdo geral aos quadros de distribuicdo normais, até aos pontos de
ligacdo do equipamento de utilizacdo. Os eletrodutos, quando diretamente enterrados no
solo, serdo de PVC rigido, de acordo com a NBR-6150, nas bitolas minimas de %" e conforme
projeto executivo, fabricacdo TIGRE ou similar.

03.2. Todos os condutos correrdo sobre a laje de forro e/ou embutidos nas paredes de
alvenaria e divisérias.

03.3. A instalacdo dos condutos sera feita por meio de luvas e as ligacdes das mesmas com
as caixas, através de arruelas apropriadas.

03.4. Serdo instalados eletrodutos sobre o forro, fixos as lajes conforme detalhes especificos
em projeto.

03.5. As eletrocalhas e perfilados serao instalados fixos a estrutura da coberta, conforme
detalhes especificos em projeto.

04. CAIXAS
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04.1 As caixas embutidas nas paredes, deverdo facear com o parametro da alvenaria de
modo a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e serdo
niveladas e aprumadas.

04.2. As alturas das caixas corresponde as constantes dos projetos.

04.3. As caixas destinadas a pontos de luz dos tetos serdao rigorosamente centradas ou
alinhadas nas respectivas salas.

04.4. Caixas octogonais de fundo movel -utilizada para centro de luz em forro ou laje.
04.5. Caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm:

A) Para caixa de passagens e nos pontos de emendas ou derivacdes de condutores.
B) Para instalacdo de interruptores ou tomadas, em niimero superior a trés unidades.

04.6. Serao colocadas caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm, para
instalagdo de interruptores e tomadas ou conjuntos de no maximo até 3.

04.7. Todas as luminarias deverao ser instaladas através de caixas de passagem retangulares
e/ou quando fixas a perfilados deverao dispor de tomada em perfilado.

5.7. QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGCA

5.7.1. Todos os quadros indicados deverao ser substituidos conforme a planilha orcamentaria,
e serdo do tipo Eletromar, Siemens ou similar metalicos, apresentando barramento p/ 3
FASES + NEUTRO + TERRA, bem como espaco para disjuntor de protecao geral e tampa que
permita alta seguranca, bem como decalque de aviso de perigo. esmalte sintético de
secagem em estufa.

5.8. TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS

5.8.1. As tomadas e interruptores, quando colocados antes da pintura, ficardo protegidos,
pelo plastico de sua embalagem até a completa execucdo dos servigos de pintura.

5.8.2. Os espelhos das tomadas, interruptores e caixas de passagens, s6 poderdo se
colocados ap0s a conclusado dos servicos de pintura.

5.8.3-Serdo utilizadas tomadas e interruptores de 10A-250V s Siemens linha duomo bianco,
ou Prime linha lunare, ou similar na cor branca em todos os ambientes.
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5.9. LUMINARIAS E APARELHOS

5.9.1. As luminarias serdo rigorosamente centradas e ou alinhadas nos tetos das respectivas
dependéncias ou seguirdo a paginacao do projeto de instalacoes.

5.9.2. As luminarias de parede serdo firmemente fixadas através de suportes adequados e nas
alturas indicadas em projeto.

5.9.3. Os aparelhos serdo fixados nos devidos lugares indicados em projeto, com o
emprego de acessérios adequados a sua fixacao.

5.9.4. Quanto as luminarias, deverdo seguir o projeto de paginacao de forro e
iluminacdo e obedecerdo ao projeto de instalagdo elétrica quanto aos circuitos,

quadros e demais detalhes executivos de instalacao.

INSTALACAO HIDRO-SANITARIA:

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. Sera executada em rigorosa obediéncia aos projetos, assim como as Normas e
Recomendacdes da ABNT, da CAGECE e ao Cddigo de Seguranca Contra Incéndio do
Corpo de Bombeiros Militar do Ceara.

01.2. A distribuicdo d'agua se fard por gravidade, através do reservatério existente
para o complexo.

01.3. O sistema predial para esgoto, ventilagdo, drenos, ar condicionados e aguas
pluviais terdo tubos e conexdes de PVC - série normal fabricados conforme NBR 5688
JAN/99 com bolsa soldavel para esgoto secundario e com bolsa de dupla atuagado
soldavel ou junta elastica para esgoto primario. Marca Tigre ou Amanco.

02. LOUGCAS E APARELHOS SANITARIOS

02.1. Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas
complementares, serdao fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com maior apuro e de
acordo com indicagdes dos projetos de instala¢des.

02.2. Serdo da marca DECA linha TARGA e linha CONFORTO ou similar.
02.3. Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo agrupados conforme abaixo:

a) Os porta-papéis serao de sobrepor e serdo assentados de acordo com gabarito de alturas
do projeto de arquitetura.
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) A saboneteira do chuveiro sera assentada de acordo com gabarito de alturas do projeto de
arquitetura.

d) Os lavatdrios serao colocados com a borda externa da bacia a 85 cm do piso acabado.

e) As bancadas dos banheiros serdo em granito com cubas em louca na cor branco e ficarao
colocadas a uma altura entre 85 a 90cm do piso acabado.

f) As pias das cozinhas serdo de aco inoxidavel e ficardo colocadas conforme item anterior.

03. INSTALAGCOES DE AGUA

03.1. DISPOSICOES GERAIS

03.1.1. Serd de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execugdo dos servicos
referentes as instalagdes de agua predial, devendo esta disponibilizar um técnico para
supervisionar os servigos, realizar testes nas instalagdes para que se faga a liberagdo para que
se execute o revestimento dessas areas.

03.2. TUBULACOES

03.2.1. As tubulagdes sempre que possivel serdao embutidas nas alvenarias e pisos; aparentes
sobre a laje de forro e serdao em PVC soldavel.

03.2.2. Para sistema predial de agua fria, serdo utilizados tubos e conexdes de PVC, com
juntas soldadas a frio, fabricados de acordo com a NBR 5648 JAN/1999 cor marrom, pressao
de servico de aproximadamente 7,5 kg/cm?. As conexdes terminais devem ser do tipo azul
com bucha de latdo. Marca: Tigre ou Amanco.

04. INSTALAGOES DE ESGOTO
04.1. Todas as instalagdes serdo executadas levando-se em consideracao possiveis e futuras
instalacdes e desobstrucdes.

04.2. A CONTRATADA tomara todas as precaucdes para se evitar infiltracdo em paredes, bem
como obstrucdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

04.3. Ficara a CONTRATADA responsavel pela interligacdo das caixas de passagem e de
gordura na rede publica existente.

05. CANALIZAGOES
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05.1. Todas as canalizacbes serdao novas em PVC rigido do tipo “Série — N e Série R,
conforme projeto.

05.2. As canalizagbes sempre que possivel serdo embutidas nas alvenarias e pisos, salvo
quando em chaminés falsas, po¢o de passagem tipo shaft ou outros espacos para tal fim
previsto, devendo-se nestes casos serem previstos bragadeiras e alvenarias de camuflagem
p/ recobrimento das tubulagdes.

05.3. Ralos, caixas sifonadas e complementos devem ser em PVC com grelha ou
tampa cega em PVC com dimensdes conforme aplicagdo do projeto. Marca: Tigre ou
Amanco.

05.4. Caixa de gordura com tampa leve. Marca: Tigre.

05.5. O destino final dos esgotos sera interligada a rede existente de acordo com
projeto hidro-santiario especifico.

06. INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS
06.1. As instalacbes de aguas pluviais serdo executadas, levando-se em consideracdo as
recomendagdes a seguir:

a) Serdo construidas caixas de passagem, em alvenaria revestida e fechadas com
grelha de ferro removivel. Serdo executadas em todos os locais que os condutores
horizontais receberem agua das tubulagdes verticais e/ou quando houver mudanca de
direcao na tubulacao ou ainda em trechos muito longos.

SISTEMA DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

01. EXTINTORES

01.1. Instalacao

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisérias, o suporte de fixacdo
do extintor deve ser instalado no maximo a 1, 60 e no minimo a 0,20 m do piso acabado. E
permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que permanecam, apoiados
em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.

01.2. Especificacao técnica
Extintor de p6 quimico seco

Agente extintor: P6 ABC.

Tipo de pressurizagao: direta.
Capacidade: 6 Kg.

Tempo de descarga (s): 11.

Alcance do jato (m): 4,5 (médio).
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Rendimento na posicao vertical: 93% (Mminimo).
Capacidade Extintora: 1-A NBR 9443 e 10-B NBR 9444,

Caracteristicas: Extintor de incéndio, tipo pé quimico, pressurizado, com valvula em latdo
forjada tipo intermitente, mandémetro capacidade 0 a 21 Kgf. Pré-tratamento do cilindro com
fosfatizacdo interna e externa, pintura de acabamento em epdxi pod eletrostatico, conforme
norma NBR-10721 da ABNT de fabricacdo e para performance de capacidade extintora
conforme norma NBR-9444.

02. CANALIZAGAO PREVENTIVA - HIDRANTES

02.1Tubulacoes

02.1.1. Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

02.1.2.Todos os tubos e conexdes serao em aco galvanizado com costura, nas dimensdes
indicadas em projeto, conforme a NBR5590.

Tubulacées aéreas

02.2.3. As tubulacbes aparentes deverdo ser sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por
meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes em projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

02.2.4. As tubulacbes deverao ser continuas entre as conexdes, sendo os desvios de
elementos estruturais e de outras instalagdes executadas por conexdes.

02.2.5. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacbes sobre equipamentos
elétricos. As travessias de tubos em parede deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

01.2. Abrigo
Forma de Fixagao: Externa de Pendurar/Sobrepor com pingadeira.
Dimensdes: 90 X 60 X 17 CM.
Caracteristicas: Com cesta para acondicionar mangueira de incéndio,
com vidro e inscri¢cdo incéndio.
Acabamento: Pintado em Vermelho Corpo de Bombeiros (esmalte
sintético).
Material: Chapa de Aco.

01.3. Mangueira
Modelo: PREDIAL
Tipo: 01 (Um)
Cor: Branca.
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Descricao: Mangueira de capa simples tecida em fio de poliéster e tubo interno de

borracha sintética. Leve, compacta e resistente a deterioracdo por bolor e fungos. Diametro:
@ 1.%2". Comprimento do Lance: 15 metros. Pressdo Trabalho: 10 Kgf/cm?. Pressdo Teste: 21
Kgf/cm?. Pressdo Ruptura: 35 Kgf/cm?.

01.4. Chave de fluxo

Vazao de Pressdo Estatica: 450 PSI
Faixa Minima de Disparo: 4-10 GPM
Oscilacao Minima 18 Pés Por Segundo (FPS)

Classificacdo dos Contatos  Dois jogos de SPDT (Formato C) 10,0 A, ¥2 HP a 125/250 VCA e
2,5A a6/12/24 VCC

Entradas de Conduite Duas aberturas para conduite de %2". Um aberto, um tipo
removivel

indice de Temperatura 320F a 1200F (0oC a 490C)

Classificacdo do Involucro* NEMA 4 — indicado para uso interno/externo

Chave Com sistema de Antiviolagdo da Tampa

INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO E EXAUSTAO

As Instalacbes de Ar Condicionado deverao ser executadas conforme Caderno de
Especificacbes especificas e em conformidade com o fabricante destes equipamentos.
01. GENERALIDADES

01.1. O equipamento e sua instalacao devem obedecer ao desenho e a orientacao
dada nas especificacbes e sempre dentro das seguintes normas:

Normas técnicas ABNT Conforme normativos das concessionarias locais;

NBR 16.401 Instalacdes de ar-condicionado para conforto — Sistemas Centrais e Unitarios;
Parte 1 - Projetos das instalacdes;

Parte 2 - Parametros de conforto térmico;

Parte 3 - Qualidade do ar interior.

NBR 5410/2005 InstalacGes Elétricas de Baixa Tensao;

Normas técnicas internacionais

ASHRAE 55 - Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (CondicSes
Ambientais para Ocupac¢do Humana - Conforto térmico);

ASHRAE 62.1 — Ventilacdo para Qualidade do Ar de Interiores. (Ventilation for Acceptable
Indoor Air Quality);

ARI 210/240 - Equipamento Unitario de Ar Condicionado (pequeno porte — até 5TR) e Bomba
de Calor.

LegislacOes brasileiras referentes a qualidade do ar de interiores

Portaria Ministério da Saude 3.523/1998 — Regulamento Técnico;

Resolugdo - RE n. 9, de 16.01.03 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
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Recomendacbes publicadas pela American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers

Manual de construcdo de dutos para baixa pressao

Manuais da AMCA

Normas para testes dos equipamentos

01.2. Juntamente com a proposta a empresa instaladora devera apresentar
compromisso de integral responsabilidade pelo funcionamento da instalagdo dentro
das condicbes destas especificagdes e de acordo com o estabelecido pela norma NBR
—-16401-1, 16401-2, 16401-3.

02. OBJETIVO

As presentes ESPECIFICACOES referem-se ao projeto de Instalacio do Sistema de Ar
Condicionado para a UNILAB — Centro de Convivéncia e Restaurante e destinam-se a
estabelecer as principais caracteristicas técnicas e orientagdo geral quanto aos equipamentos,
materiais, areas, infra-estrutura e servicos necessarios a sua execucao.

03. PROJETOS

Com respeito a Licengas e Franquias sera obedecido o disposto nas instru¢des de Licitagdo
com especial atencdo para as exigéncias do CREA.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, ao final da obra, a execucao do "AS BUILT" em
arquivo com extensdao DWG, dentro do padrao de desenho estabelecido, e entrego plotados
e em meio magnético (CD)

04. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Serdo utilizados aparelhos do tipo Split-System

04.1 Gabinete

O gabinete devera ser do tipo Horizontal para instalacdo aparente junto ao forro ou
HI WALL para instalacdo em paredes, de acordo com definicdo nos projetos, controle remoto
sem fio. Serd de construgdo robusta, confeccionado em material plastico de alta resisténcia.
Os painéis deverao ser isolados termicamente com |a de vidro cobertas por uma camada de
resina sintética aglomerante ou borracha esponjosa.
04.2. Ventiladores do Evaporador

Deverdo ser do tipo centrifugo de dupla aspiracdo, com rotores de pas curvadas para
frente, acoplados diretamente ao eixo do motor.
04.3. Compressor

Sera do tipo ROTATIVO para capacidades até 7.500Kcal/h, monofasico em 220V/60Hz
ou SCROLL para capacidades maiores que 7.500 Kcal/h, trifasico 380V/60Hz, para refrigerante
R-22, montado sobre base antivibragédo, equipado com:
- Valvulas de servigo na sucgao e descarga.
- Protecgdo interna com elemento térmico para o enrolamento do motor.
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04.4. Serpentina

Sera construida em tubos de cobre sem costura com aletas de aluminio fixadas por
meio de expansdao mecanica. Devera ser fornecida com tubo coletor e distribuidor de
refrigerante. No caso da unidade condensadora, a serpentina tera tratamento especial a
corrosao galvanica - GOLD FIN.
04.5. Circuitos Frigorificos

Serao construidos em tubos de cobre sem costura, providos de filtro secador, valvulas
de servico, filtros secadores, expansdo realizada por capilar na unidade condensadora e
valvula para carga de refrigerante.
04.6. Motor Elétrico do Evaporador
Sera do tipo de inducdo, assincrono, blindado e a prova de pingos, monofasico em
220V/60Hz.
04.7. Filtros de ar
Serdo do tipo lavavel e deverdo atender a eficiéncia da classe G2 da ABNT.
04.8. Ventilador do condensador
Do tipo axial balanceado estatica e dinamicamente acionado por motor elétrico, monofasico
em 220V/60Hz ou trifasico em 380V/60Hz.
04.9. Bandeja de condensado
A bandeja devera ser de material plastico, devidamente isolado e ter declividade para o lado
do dreno.
04.10. Controle de temperatura,liga e desliga do equipamento
O controle da temperatura do ambiente e comando do equipamento sera realizado por meio
de termostato eletrénico e controle remoto sem fio. Este controle terd ainda as seguintes
funcoes:
- Liga-desliga através de botao ON-OFF.
- Selecao do modo de operacao através de chave deslizante
- Selecao da temperatura desejada por chave rotativa
- Selecao de trés velocidades de insuflamento por meio de chave deslizante.

05. REDE FRIGORIGENA

05.1. As tubulacbes deverao ser fornecidas em cobre especifico para refrigeragdo nas bitolas
recomendadas em projeto e instaladas com todos os critérios de limpeza e desumidificagéo.
05.2. Devera ser observada a total estanqueidade nas tubulacdes e a aplicacdo de vacuo
devera ser feita dentro do maior rigor, com auxilio de vacubmetro e conforme as exigéncias
do fabricante dos condicionadores no que diz respeito ao START-UP das maquinas.

05.3. As curvas de 90° serdo com raio curto, pré-fabricadas, ndo sendo aceitas curvas
estranguladas, enrugadas ou com angulos diferentes de 90°.

05.4. Os tubos deverdo ser especificos para refrigeracdo, com paredes capazes de suportar
as pressdes de teste e trabalho dos sistemas a serem instalados.

05.5. As linhas de succdo deverdo ser isoladas com tubos de borracha elastomérica da
ARMAFLEX ou similar, parede 13 mm de espessura.
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06. INSTALAGOES ELETRICAS - AR CONDICIONADO

06.1. Sera de responsabilidade da empresa instaladora do sistema de ar condicionado a
execucdo das instalagdes elétricas de interligagdo dos condicionadores de e exaustores ar a
partir dos pontos de forca, bem como a devida interligacdo de comando entre as unidades
evaporadoras e condensadoras, entre pontos de forca e quadros elétricos de forca e
comando dos equipamentos e entre estes e todos os ventiladores, constando de eletrodutos
e cabeacdo, conforme dimensdes apresentadas no projeto.

06.2. A alimentagdo elétrica dos equipamentos sera em 380V/3F/60Hz de acordo com as
especificacdes de cada equipamento.

06.3. Os servicos de instalagdes elétricas deverdo ser executados conforme projeto fornecido,
e deverdo obedecer as prescricdes da ABNT, aos regulamentos das empresas concessionarias
de fornecimento de energia elétrica e as especificagdes dos fabricantes.

06.4. As tubulacOes serdao executadas em eletrodutos metalicos em aluminio ou ferro
galvanizado de fabricacdo TUPY ou equivalente, enquanto que as interligacdes imediatas aos
equipamentos serdo por meio de eletroduto flexivel de alta resisténcia tipo SEAL TUBE.

06.8. As ligacdes dos eletrodutos aos quadros elétricos e as caixas de passagem serdo
executadas por meio de buchas e arruelas apropriadas.

06.9. Todos os fios e cabos nao deverdao conter emendas entre as chaves dos quadros de
forca e o ponto de alimentacdo dos equipamentos, serdao de fabricagcdo: PIRELLI S.A - Cia
Industrial Brasileira; FICAP - Fios e Cabos Plasticos do Brasil S.A; ou ALCOA Aluminio S.A.
Referéncia/linha: Cabo de cobre com isolamento termoplastico com encordoamento classe 2.
Tensdo de isolamento (V): 750 Volts.

06.10. As emendas necessarias nas derivacdes dos cabos de terra deverao ser executadas
através de conectores apropriados, ndao se admitindo que o préprio cabo sirva de emenda.

07.TESTES, AJUSTES, BALANCEAMENTO
7.1. Deverao ser executadas pelo fornecedor da instalacdo de ar condicionado, as seguintes
verificacbes para aceitagdo de sistemas, como sejam:

- Teste de estanqueidade das redes frigorificas;

- Ajustes das vazdes de ar nos diversos sistemas de exaustdo e bocas de distribuicao;

- Ajustes dos dispositivos de controles e sistemas de prote¢do dos equipamentos;

- Verificacdo e levantamento dos dados operacionais e de desempenho dos
equipamentos;

- Levantamento dos dados ambientais relativos a temperatura e umidade;

- Desempenho de equipamentos;

- Atuacao de controles e dispositivos de seguranga;

07.2. Todas as operacdes de testes, ajustes e balanceamento, deverdo seguir as instru¢des do
manual HVAC SYSTEMS — TESTING, ADJUSTING & BALANCING, da SMACNA.

08. ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENGAO
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08.1. Estara, ainda, incluida nas suas obrigacdes contratuais do fornecimento da
instalacdo, a Manutencao Preventiva durante os primeiros 90 (noventa) dias
subsequentes a entrega formal da instalacao e aceitacdao do cliente.

08.2. A manutencdo devera ser executada por pessoal habilitado, obedecendo a
critérios de execucao e de registro, de acordo com exigéncias emitidas pelo
Ministério do Trabalho.

08.3. Apds o transcurso dos periodos acima mencionados, devera ser dada continuidade a
prestacdo dos servicos de Manutencdo Preventiva e de Assisténcia Técnica, devendo para
tanto, serem informados junto com a Proposta de Fornecimento da Instalacdo, os custos
relativos aos citados servigos, a serem cobrados depois de expirados os prazos estipulados,
com custos incluidos no fornecimento da instalacao.

9. GARANTIA

9.1. O fornecedor da instalacdo devera garantir o seu funcionamento pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento da instalacao, pelo
cliente, ou seja, a partir da data de expedicao do Certificado de Aceitacao da
Instalacao.

09.2. A garantia abrangera todos os materiais e servi¢os integrantes das instalagdes, devendo
ser anexados ao fornecimento, todos os Certificados de Garantia expedidos pelos fabricantes
dos equipamentos.

09.3. A garantia dos equipamentos ficara a cargo dos fabricantes de acordo com as clausulas
incluidas nas negociagdes comerciais.

09.4. A execucao dos servigos devera ser realizada através de instalador credenciado pelo
fabricante das unidades condicionadoras selecionadas, a serem fornecidas e instaladas.

09.5. Os servicos referentes as instalacbes do sistema de Ar Condicionado, deverao ser
executados por instaladores/profissionais devidamente habilitados, com acompanhamento
do ENGENHEIRO MECANICO, com apresentacdo das respectivas ART' Se com experiéncia
comprovada através de apresentacdo de acervo técnico emitido pelo CREA, devendo esses
documentos serem previamente ao inicio dos trabalhos, submetidos a fiscalizacdo da Obra.
09.6. Caberda a CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra e
supervisao técnica habilitada em nivel de engenharia, necessarios a instalagdo, colocacdo em
funcionamento e regulagem dos equipamentos, incluindo toda a rede hidraulica, rede
elétrica para interligagdo das unidades evaporadoras e condensadoras e obras civis
necessarias ao perfeito funcionamento da instalacdo.

09.7. A CONTRATADA devera concluir todas as instalagdes em obediéncia as respectivas
especificacbes, cabendo a mesma o fornecimento e instalacio dos demais
materiais/equipamentos/acessorios ndo descritos nesta especificacdo.

09.8 A localizagdo final dos equipamentos, procurando facilitar a eventual necessidade de
transporte (entrada e saida) de cada unidade e observando também os afastamentos
periféricos minimos recomendados pelos fabricantes para fins de manutencao.
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09.9. As tubulacdes deverao ser instaladas acima de forro e fixadas com tirantes e bracadeiras
metalicos. Localizagao final dos equipamentos, procurando facilitar a eventual necessidade
de transporte (entrada e saida) de cada unidade.

09.10. Devera o instalador executar todos os servicos complementares requeridos, tais como
abertura e recomposicao de paredes e lajes, inclusive da pintura e revestimento ceramico,
onde necessario a passagem de tubos e afins, bases para os equipamentos, suportes para
dutos e demais dispositivos do sistema.

09.11. Devera o instalador proceder a regulagem do sistema entregando-o ao proprietario
em perfeitas condicbes de funcionamento, mediante teste operacional testemunhado,
treinamento do pessoal destacado pelo contratante para operagao do sistema, manuais de
operacao e ajuste, juntamente com o certificado de garantia de seus servicos e o repasse dos
certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos instalados.

TELEFONIA/LOGICA:

01.Tomadas (plugue RJ 45 ou RJ11), para caixas 4"x2"- fémeas para Plugues do tipo
RJ 45 e/ou RJ11, conforme projeto especifico.

02. Eletrodutos PVC rigido rosqueavel embutir em paredes ou pisos:

*Rede “Categoria 6", conforme projeto especifico.

*Cabos: UTP de 4 pares, categoria 6

03. Switch de 16 portas Fabricacdo D-LINK, conforme projeto especifico.

PINTURA

01. DISPOSICOES GERAIS

01.1. Para o inicio do processo das pinturas referidas nos itens anteriores, as
superficies das paredes, pilares e lajes deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas
e isentas de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis, ferrugem, etc.

01.2. As pinturas em paredes e tetos deverao ser aplicadas a rolo "anti-pingo”, com
especial cuidado na consisténcia das tintas, no sentido de ndo deixar marcas de
descontinuidade e/ou interrupcdo dos servicos e evitar o escorrimento pelas
superficies verticais.

01.3. Para todos os tipos de pinturas anteriormente especificadas, serao validas as
recomendacdes dos itens a seguir, salvo especificagdo em contrario do respectivo
fabricante.
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01.4. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre demaos sucessivas.

01.5. Igual cuidado devera ser observado entre deméaos de tinta e massa, devendo
haver intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas apds cada demao de massa.
01.6. Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protecao contra poeira, até que as tintas sequem inteiramente, e
serao suspensos em tempo de umidade elevada.

01.7. Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies nao destinadas a pintura, a exemplo de alvenarias e concretos
aparentes, marmores, vidros, ferragens de esquadrias, etc., tendo em vista a grande
dificuldade de ulterior remocdo das tintas aderidas a superficies rugosas e porosas.
01.8. A fim de proteger as superficies referidas no item anterior, serdo utilizados
processos de isolamento a base de tiras de papel, cartolina, fitas adesivas, ou
qualquer outro, desde que seja compativel e retiravel sem estragos para o material
protegido;

01.9. Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado a cada tipo de material
protegido e tinta aplicada.

01.10. Deverao ser rigorosamente seguidas as recomendacdes do fabricante de cada
uma das tintas utilizadas, quanto ao devido processo de execugao do servigo;

01.11. Devera ser tomado o cuidado de nao pintar as partes metalicas das esquadrias
(dobradicas, espelhos, etc.), como também dos aparelhos elétricos.

01.12. Nas paredes externas, sera aplicada textura acrilica 12 linha fabricacao
Fortcolor ou similar nas cores indicadas nas especificacbes das fachadas e tendo
como base o catalogo de cores da Fortcolor. A preparacao das superficies seguira
rigorosamente as recomendacdes do fabricante, sendo dadas tantas demaos quantas
forem necessarias para a perfeita cobertura das areas.

01.13. As partes metalicas tais como escada de acesso a caixa d'agua, portdes de
acesso ao barrilete, etc, serdo pintadas com esmalte sintético preto fosco em trés
demaos sobre a superficie apds lixamento, emassamento e aplicagdao de primer de
protecao Cromato de zinco (2 demaos). Estes elementos receberdo a cor preto-fosco.

02. PINTURA ACRILICA:

02.1. As alvenarias indicadas em projeto, destinadas a receber pintura acrilica, de
acordo com quadro de acabamentos, serdo pintadas nas cores indicadas na planilha
de especificacbes de cada ambiente sendo o acabamento acetinado devidamente
aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA PVA.
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02.2. As superficies deverao ter a uniformizacao de absorcao com a aplicagdo da base
niveladora e correcdo de pequenas imperfeicdes com a massa corrida especificada,
devido o seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade, alcalinidade e
maresia, até a obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera acetinado, em 2
(duas) demados ou as necessarias a um perfeito acabamento, com TINTA ACRILICA
SUVINIL, CORAL ou similar.

02.3. Os chapins, caixas para ar condicionado e as bancadas em concreto pré-
moldado deverdo ser pintados com tinta acrilica, na cor concreto, tendo todos os
cuidados descritos anteriormente, sé que sem emassamento.

03. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

03.1. EM SUPERFICIES METALICAS

03.1.1. Todos os elementos metalicos tais como: mastro, gradis, portdes, etc.,
receberdao tratamento anti-corrosivo do tipo super-galvite, com pintura de
acabamento em esmalte sintético na cor preta, acabamento semi-brilho, conforme
indicado no projeto de arquitetura. As telhas metdlicas que ficardo aparentes,
deverao ser pintadas com esmalte sintético na cor branco.

03.1.2. A pintura em tinta a base de esmalte sintético sobre elementos metalicos
devera ser da marca Coral, Suvinil ou similar, aplicada nas cores e locais
discriminados no PROJETO, num minimo de duas demaos, sobre base em fundo
antioxidante, tipo Super-galvite, com lixagdes sucessivas.

03.1.3. Para o inicio do processo de pintura em esmalte sintético sobre pecgas
metalicas, as superficies deverao estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de
graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis, ferrugem, excessos de solda, etc.

03.2. EM ESQUADRIAS E PECAS DE MADEIRA

03.2.1 Os alizares e forramentos das portas receberao pintura em esmalte sintético,
Coralit, cor branco neve, acabamento brilhante, aplicado em 2 demaos, sobre base
em fundo nivelador - fundo branco fosco, fabricacdo CORAL ou equivalente, com
emassamentos e lixagdes sucessivas.

03.2.2. As superficies a serem pintadas receberdo tratamento de acordo com a
recomendacao do fabricante.

03.2.3. Para o inicio do processo de pintura em esmalte sintético sobre pecas de
madeira, as superficies deverao estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de
graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis, etc.

04. PINTURA PVA LATEX:
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04.1. As lajes indicadas em projeto, destinadas a receber pintura pva latex, terdo
pintura na cor branco neve, devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e
MASSA CORRIDA.

04.2. As superficies deverao ter a uniformizacdo de absor¢do com a aplicacdo do
selador acrilico e correcao de pequenas imperfeicdes com a massa corrida
especificada, devido o seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade,
alcalinidade e maresia, até a obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera fosco,
em 2 (duas) demaos, com tinta Acrilica fosca da Coral ou equivalente na cor branco
neve.

05. PINTURA TEXTURA ACRILICA:

05.1. As alvenarias, indicadas em projeto, destinadas a receber textura acrilica, terdo
pintura nas cores indicadas no projeto, devidamente aparelhadas com BASE
NIVELADORA.

05.2. As superficies deverdo ter a uniformizacdo de absor¢do com a aplicagdo do
selador acrilico e correcao de pequenas imperfeicdes com a massa corrida, devido o
seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade, alcalinidade e maresia, até a
obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera em 1(uma) demdo, ou quantas se
fizer necessario, com TEXTURA ACRILICA, fabricacdo FORTOLOR ou similar.

LIMPEZA GERAL.

01. O entulho proveniente de demolicbes e da limpeza devera ser removido
diariamente, do canteiro da obra.

02. A obra devera ser entregue totalmente limpa com pisos e ceramicas devidamente
lavados, instalacdes em perfeito funcionamento e ligados as redes de Servigos
Publicos.

03. Os aparelhos sanitarios deverdo estar devidamente lavados e sem presenca de
manchas e argamassas.

04. As areas externas deverao estar limpas, sendo removido todo e qualquer tipo de
entulho existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos
0S acessos.
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ANEXO IIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.
PROCESSO N2 23282.001190/2013-91
OBJETO: Execucgao da obra de construcdo da primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da
Universidade da Integragao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE.

DIAS
ITEM | DESCRICAO 30 |60 |90 |120 [150 |[180 |210 |240 |270 |300 |[330 [360 |390 |420 [450 |480 |510 |540
01 SERVICOS E DESPESAS PRELIMINARES
02 IMPLANTACAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA
03 MOVIMENTO DE TERRA
04 FUNDACOES
05 ESTRUTURA
06 PAREDES E PAINEIS
07 COBERTURA
08 IMPERMEABILIZACAOQ
09 PAVIMENTACAO
10 REVESTIMENTO
11 FORRO
12 CARPINTARIA E MARCENARIA
13 SERRALHARIA
14 FERRAGENS
15 VIDRACARIA
16 PINTURA
17. INSTALACOES
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18. LOUCAS, APARELHOS, METAIS E BANCADAS

AN

PRO-REITORIA DE
PLANEJAMENTO

19. INSTALACAO DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO MECANICA

20. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execugao da obra de constru¢dao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

DECLARACAO

Declaramos, para efeito de habilitagdo nos termos do Artigo 27 da Lei n? 8.666/93, que esta empresa nio
tem empregado menor de 18 anos em trabalhos noturno, perigoso ou insalubre e nem empregado menor
de 16 anos em qualquer atividade.

Redencao (CE), de de 2013.

Representante da Empresa

Emitir em papel que identifique o licitante
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ANEXO V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo da Habilitagao

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execugdao da obra de construcdo da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitdrio, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os devidos fins a inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitacdo, na forma do Paragrafo 29, Artigo 32, da Lei n? 8.666 de 21 de
junho de 1993.

Redengao (CE), de de 2013.

5. Representante da Empresa

Emitir em papel que identifique o licitante
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Universidade da Integracao Internacional

ANEXO VI - Declaragao de conhecimento do local da obra

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execugdao da obra de construcdo da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

Declaro, para os devidos fins, conhecer o local de execugdo da obra de construgcdo da
primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante universitario, localizados no
Campus das Auroras da Universidade da Integracdao Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE, com todas as suas especificidades,
dificuldades de instalacdo, declividade do terreno condi¢bes técnicas e ambientais
relacionadas a prestacao dos servigos necessarios para a execuc¢ao da obra.

Reden¢ao (CE), de de 2013.

6. Representante da Empresa

Emitir em papel que identifique o licitante
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ANEXO VIl - Declaragao de conhecimento dos projetos

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execugdao da obra de construcdo da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS

Declaro, para os fins de prova junto Comissdao de licitacdo da UNILAB, que tomei
conhecimento de todos os detalhes constantes dos projetos de arquitetura e
complementares da obra de constru¢ao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

Redenc¢ao(CE), de de 2013.

Representante da Empresa

Emitir em papel que identifique o licitante
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ANEXO VIl - Declaragao de elaboragao independente de proposta

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execucao da obra de construgao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo _completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificacdo completa da licitante) doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da Concorréncia , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia

, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato da Concorréncia guanto a participar ou ndo da referida
licitagdo;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Concorréncia ndo serd, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia antes da adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Concorréncia nao foi, no todo ou

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
UNILAB antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

Redencao(CE), de de 2013.

Representante da Empresa

Emitir em papel que identifique o licitante
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ANEXO IX — Modelo de carta de credenciamento

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execucao da obra de construgao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o numero

, credencia o (a) -

portador (a) da Cédula de Identidade n2 , expedida , como

seu representante no processo licitatério referenciado, com poderes decisivos para rubricar os documentos e
as propostas das demais licitantes; assinar atas das sessdes publicas da Comissdo de licitagdo/UNILAB; receber
intimagOes e notificagdes; assinar e apresentar impugnagoes, recursos e contesta¢des; bem como fazer
manifestagGes oral ou escrita na sessdo de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitagdo e
proposta comercial.

Atenciosamente,

Redeng¢ao(CE), de de 2013.

Representante da Empresa
Assinatura e carimbo

Emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO X — Modelo de proposta de preco

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N¢23282.001190/2013-91

OBJETO: Execucao da obra de construgao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-
CE.

Prezados Senhores:

E com satisfacio que passamos as mdos de V. S2., a proposta para para tanto, nos

propomos a executar os servicos pelos precos unitdrios constantes da planilha de quantitativos e pregos

unitarios anexa e pelo preco global de RS ( ) 0 prazo de validade é de ---

, o valor do BDI é de RS ( ) referente a porcentagem de ----- % (-------

—————— ) do valor total da obra.

O prazo global da execu¢do da obra e/ou servico éde ___ ( ) contados da Ordem de Servico.

O prazo de garantia da obra é de 05 (cinco) anos contados do seu recebimento definitivo pela UNILAB.
Declaramos expressamente que o prego global proposto compreende todas as despesas concernentes a
execugdo das obras e/ou servicos projetados e especificados. Com o fornecimento dos materiais e mio-de-
obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica, licengas
inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execugdo da obra e ou servigo.
Acompanham a presente proposta os documentos referidos no Edital.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco e demais informacGes, é o seguinte.

Local e data.
RAZAO SOCIAL:

RUA OU AVENIDA:
CEP:
TELEFONE/FAX/E-MAIL
CIDADE/ESTADO:

Representante Legal da Empresa
Carimbo/Assinatura

Emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO Xl — Modelo de carta de credenciamento

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91
OBJETO: Execugdo da obra de constru¢ao da primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante universitario, localizados no Campus das

Auroras da Universidade da Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE.

Obra: UNILAB -CONSTRUGAO DO BLOCO Leis Sociais: 123,38%
DO CENTRO DE CONVIVENCIA -
RESTAURANTE BDI: 25,00%
Fonte: SINAPI (CEF) SEINFRA
Local: Redenc¢do/CE (CE), SEINF
Tipo: Construcéo Data: Fevereiro/2013

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QUANTIDA
DES PREGO

UNITARIO TOTAL

SERVICOS E DESPESAS
01 PRELIMINARES 15.000,00

Emolumentos e taxas
(Prefeitura,

CREA,Bombeiros, seguro,
01.01 etc.) UN 1,00 15.000,00 |15.000,00
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02

IMPLANTACAO E
ADMINISTRAGAO DA OBRA

766.673,82

02.01

73686

Locacao da obra., com uso
de equipamentos
topogréficos, inclusive
topdgrafo e nivelador

M2

5.402,81

13,82

74.666,87

02.02

73903/001

Limpeza mecanizada do
terreno

M2

5.402,81

0,44

2.377,24

02.03

SEINFRA C 1622

Ligacao provisoria de agua e
instalacao provisoria de
sanitario para uso dos
operarios.

UN

1,00

1.760,74

1.760,74

02.04

73960/001+41598

Ligacao provisoria de luz e
forca para obra, com
distribuicao interna.

UN

1,00

1.678,91

1.678,91

02.05

SEINFRA C 0002

Abrigo provisério com 1
pavimento, contendo
alojamento e depdsito

M2

100,00

683,28

68.328,00

02.06

72209

Retirada de entulho

M3

540,00

11,78

6.361,20

02.07

74209/001

Placa de obra em chapa de
aco galvanizado

M2

12,00

283,12

3.397,44

02.08

74220/001

Tapume em chapa de
madeira compensada,
dispondo de abertura e portdo

M2

670,12

35,09

23.514,51

02.09

MERCADO

Administracdo da obra

MES

18,00

31.822,84

572.811,14

02.10

MERCADO

Mobilizacdo e
desmobilizacdo de
equipamentos, inclusive
desmontagem e remocao
das instalacbes provisorias

UN

1,00

11.777,78

11.777,78
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03 MOVIMENTO DE TERRA 108.407,75

Escavacao manual de valas,
solo de qualquer categoria,
73965/011 exceto rocha, ate 3,00m de
03.01 profundidade. M3 670,74 31,16 20.900,10

Aterro mecanizado apiloado
79484 de valas, com aquisi¢do
03.02 de material M3 1.588,53 [28,11 44.653,66

Aterro mecanizado apiloado
SEINFRA C0329 de valas, sem aquisi¢do
03.03 de material M3 150,00 16,11 2.416,50

03.04 73964/006 Reaterro manual de valas M3 54066  |20,77 11.229.49

Escavacéo manual em
campo aberto de rocha, com
SEINFRA 79477 uso de explosivo e perfuracdo
manual, até 2,00m de
03.05 profundidade M3 150,00 194,72 29.208,00

04 FUNDACOES 98.756,77

Alvenaria de embasamento
em tijolos ceramicos furado,
83519 assentados com argamassa
traco 1:2:8 (cimento, cal e

04.01 areia) M3 43,31 278,07 12.043,77

Embasamento c/pedra
6122 argamassada utilizando arg.
04.02 Cimento e areia traco 1:4 M3 129,94 228,92 29.744,95
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04.03

5968

Impermeabilizacao em base
alvenaria argamassa traco
1:3 (cimento e areia média),
espessura 2cm, com
impermeabilizante

M2

649,68

22,82

14.825,70

04.04

SEINFRA C0089

Cintas de Concreto nao
Estrutural

M3

10,83

416,00

4.504,45

04.05

74138/004

Concreto estrutural usinado,
controle tipo "A", fck=30
Mpa, inclusive langamento e
adensamento

M3

96,00

369,51

35.472,96

04.06

5651

Forma madeira compensada
resinada, 14mm, para
fundacéo, com
reaproveitamento 5 vezes,
corte/montagem/escoramento
/desforma

M2

85,00

25,47

2.164,95

05

ESTRUTURA

948.705,02

05.01

74138/004

Concreto estrutural usinado,
controle tipo "A",
consisténcia para vibragéo,
brita 1, fck=30 Mpa,
inclusive langamento e
adensamento

M3

845,00

369,51

312.235,95

05.02

SEINFRA C4151

Aco CA50A e CAG60

KG

41.400,00

5,75

238.050,00

05.03

5651

Forma madeira compensada
resinada, 14mm, para
estrutura, com
reaproveitamento 5 vezes,

M2

2.591,00

25,47

65.992,77
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corte/montagem/escoramento
/desforma

SEINFRA C3985
05.04 Cabo engraxada 12.7mm KG 4.500,00 |14,02 63.090,00

Protenséo e injecdo em cabo
05.05 SEINFRA C3343 com cordoalha de 12.7mm KG 4.500,00 |7,24 32.580,00

Ensaio de resisténcia a
74022/058 compressao simples -
05.06 concreto UND 422,50 24,95 10.541,38

Ensaio de abatimento de
05.07 74022/058 tronco de cone UND 141,00 24,95 3.518,03

Laje protendida fck=30mpa
SEINF 0060060007 completamente executada,
05.08 inclusive escoramento M2 1.937,00 |114,97 222.696,89

06 PAREDES E PAINEIS 203.596,75

Alvenaria em tijolo ceramico

73935/001 furado 10x20x20cm, 1/2 vez,
assentado em argamassa

06.01 traco 1:4 (cimento e areia) M2 4.624,65 [29,80 137.814,58

Divisoria em granito branco
SEINF 0080040012 Saara - fornecimento e
06.02 montagem M2 67,64 316,08 21.379,65

Vergas e contra-vergas retas
74200/001 de concreto armado, controle
06.03 tipo B, Fck=13,5MPa. M3 909,30 11,65 10.593,35

Chapim em concreto pré-
EINFRA CO77
06.04 S co773 moldado M2 271,43 79,14 21.480,91
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Elementos vazados pré-

73937/002 fabricados de concreto, tipo
06.05 veneziana antichuva M2 44,40 80,14 3.558,22
83519 Base em alvenaria para
06.06 condensadores M3 31,54 278,07 8.770,05
07. COBERTA 972.071,87
Estrutura metalica
SEINF 0110020008 (COMPLETAMENTE
07.01 EXECUTADA) KG 63.800,00 | 7,55 481.690,00

Telha tipo sanduiche em ago
zincado EPS, aco zincado

SEINFRA C2450 5cm, com acabamento em

07.02 pintura branca M2 4.200,36 | 111,58 468.676,15
Cumeeira para telha
07.03 SEINFRA - €1002 saduiche em aco zincado M 131,85 50,01 6.593,82
68058
07.04 Rufo em concreto armado M 296,37 50,99 15.111,91
08. IMPERMEABILIZA(;AO 134.338,28
08.01 83737 Manta Asféltica M2 1.716,39 (43,31 74.336,66

Regularizacdo em piso/base
em argamassa trago 1:3

73920/002 . .
(cimento e areia), esp. 3cm,
08.02 preparo manual M2 1.716,39 |14,22 24.407,00
83746 Protecdo mecénica com
08.03 argamassa traco 1:4 (cimento M2 1.716,39 |[14,29 24.527,15
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e areia), espessura 2cm

Impermeabilizacao semi-
72075 erxwe! com tinta asfaltica em
superficies lisas, pequenas
08.04 dimensobes M2 1.691,81

6,08

10.286,17

Impermeabilizacdo de piso
08.05 74106/001 com neutrol M2 96,10

5,16

495,88

08.06 68053 Lona pléstica M2 96,10

2,97

285,42

09. PAVIMENTACAO

704.504,21

Lastro de concreto, preparo
09.01 83532 mecanico M3 319,20

382,20

121.999,16

Regularizacéo em piso/base

73920/002 em argamassa tragco 1:3
(cimento e areia), esp. 3cm,

09.02 preparo manual M2 3.014,87

14,22

42.871,38

Rodapé de sobrepor que sera
em cantoneira de aluminio
SEINFRA C2243 anodizado natural perfil TG-
004 — tubo retangular Alcoa
09.03 ou similar M 150,40

12,91

1.941,66

Piso cimentado simples, liso
desempenado, trago 1:3
(cimento e areia) espessura
1,5cm, preparo mecénico,
incluso aditivo
09.04 impermeabilizante M2 506,29

73991/004

21,27

10.768,79
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Ceramica Portobello ou
similar 41 x 41 cm linha New
SEINFRA C 3001 Solution, laser ice bold,
assentada com argamassa
09.05 pré-fabricada AC3 M2 684,93

52,25

35.787,59

Rejuntamento para piso
SEINFRA C 1123 ceramico, com argamassa
09.06 pré-fabricada M2 2.418,21

4,45

10.761,03

Soleiras de granito cinza,
assentada com argamassa
SEINFRA C2285 mista de cimento, cal
hidratada e areia media ou
09.07 fina s/peneirar no traco 1:1:4 M2 25,04

247,84

6.204,67

Degraus em granito branco
SEINFRA C4066
09.08 saara M2 47,28

347,55

16.432,16

Piso industrial alta
SEINFRA C1920 resisténcia, espessura 12mm,
09.09 inclusa juntas de dilatacdo M2 1.401,92

87,28

122.359,58

Meio fio de concreto moldado
no local, usinado 15 Mpa,
73789/002 com 0,30m de altura x 0,15m
base, rejunte em argamassa
09.10 traco 1:3,5 (cimento e areia M 318,41

44,02

14.016,41

Piso pré-moldado em
concreto tipo intertravado
com 12cm de espessura tipo
SEINF 0140030032 Uni-Stein, assentado sobre
lastro de areia devidamente
espalhada em camada entre
09.11 10 a 15cm M2 439,87

52,58

23.128,36
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Piso ceramico extrudado,
ndo esmaltado, monoqueima,
antiderrapante, com alta
resisténcia quimica e
resistente a manchas, fab.
Gail ou simillar, linha
industrial kitchen, formato
7030 30x30x8, cor bege
1015, assentado com
09.12 argamassa pré-fabricada M2 946,34

MERCADO

157,87

149.397,21

Rejuntamento para piso
SEINF 0140020040 ceramico, com argamassa
09.13 pré-fabricada com epéxi M2 946,34

4,56

4.315,31

Porcelanato Portobello ou

similar 60 x 60 cm Lina Brava
SEINFRA C3002 cor brava cement extra

assentado com argamassa
09.14 pré-fabricada M2 1.733,28

83,38

144.520,89

10. REVESTIMENTO

479.780,53

Chapisco com argamassa

23928/002 de cimento eare|a grossa,
com trago 1:3, preparo

10.01 manual M2 8.397,50

3,38

28.383,55

Reboco para paredese

SEINFRA C3121 tetos internos e externos,
empregando argamassa de

10.02 cimento e areia traco 1.6 M2 4.568,70

23,10

105.537,06

Emboco para paredes
SINAPI 73927/009 internas ou externas,

10.03 empregando argamassa M2 3.828,80

16,89

64.668,35
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mista de cimento, cal
hidratada e areia media,
1:2:9, espessura 20mm.

10.04

SEINFRA C4445

Ceramica Portobello ou
similar 41 x 41 cm linha New
Solution, laser ice bold,
assentada com argamassa
pré-fabricada AC3

M2 2.973,24 |54,75

162.784,62

10.05

SEINFRA C1123

Rejuntamento  para
revestimento ceramico acima
de 30x30cm, com
argamassa pré-fabricada

M2 2.973,24 4,45

13.230,90

10.06

SEINFRA C1120

Rejuntamento  para
revestimento cerdmico, com
argamassa pré-fabricada

M2 855,56 4,56

3.901,35

10.07

73667

Pastilha ceramica bege
(2,5x2,5)cm, assentada com
argamassa pré-fabricada

M2 215,55 125,29

27.006,32

10.08

SEINFRA C1869

Peitoril em granito cinza
L=25cm

M 225,00 91,80

20.654,40

10.09

SEINFRA C0674

Cantoneira de aluminio para
acabamento ceramica

M 669,85 13,09

8.768,34

10.10

SEINFRA C1877

Perfil de aluminio

M 827,68 14,29

11.827,55

10.11

SEINFRA C4442

Revestimento ceramico
9,5x9,5cm, assentada com
argamassa pré-fabricada

M2 640,01 51,59

33.018,10

11.

FORRO

68.202,31
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Forro suspenso removivel,
constituido de chapa de
gesso estruturada e revestida
em ambos os lados com
cartdo duplex, fabricacdo
11.01 Gypsum ou similar M2 860,85 45,49

73792/001

39.160,07

Junta de dilata¢do 5x5cm,
MERCADO para acabamento do forro de
11.02 gesso M 595,34 9,55

5.685,56

Forro removivel, que serd em
SEINFRA C4468 PVC na cor branco, réguas
11.03 com largura de 20 cm. M2 558,44 35,29

19.707,35

Chapisco com argamassa

de cimento e areia grossa,
SEINFRA  C0778 com trago 1:3, preparo

11.04 manual, para teto M2 137,09 7,30

1.000,76

Reboco para paredese
tetos internos e externos,
SEINFRA C3035 empregando argamassa de
cimento e areia trago 1:6,
11.05 para teto M2 137,09 19,32

2.648,58

CARPINTARIA E
12. MARCENARIA

45.162,85

Porta de madeira tipo
Paranéa, fab. Eidai ou similar,
incluindo forramentos e
12.01 alizares M2 173,73 189,81

SEINF 0090010048

32.975,69

Laminado melaminico
texturizado colado em
7100

compensado espessura
12.02 1,3mm M2 434,33 28,06

12.187,16
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13. SERRALHARIA 174.928,13
Porta em aluminio
74071/002 anodizado, com venezianas,
13.01 na cor branca M2 17,70 373,65 6.613,61

Janela de aluminio e vidro,

73809/001 confprme prOJeto_ de
arquitetura, maximar e

13.02 pivotante M2 39,00 290,93 11.346,27

Janela de aluminio e vidro,
74067/001 conforme projeto de
13.03 arquitetura, de correr M2 85,02 276,53 23.510,58

Janela de aluminio e vidro,
74067/001 conforme projeto de
13.04 arquitetura, fixa M2 66,00 276,53 18.250,98

Guardacorpo/corrimao

73631 metalico em f_erro galvanizado
conforme projeto de

13.05 arquitetura M 223,28 222,90 49.768,22

Alcapéo em ferro 0,60 x
13.06 74073/001 0,60m, incluso ferragens UND 1,00 52,37 52,37

Escada tipo marinheiro em
74194/001 tubo de aco galvanizado 1
13.07 1/2"5 degraus M 4,50 174,31 784,40

Guarda-corpo/corrimao em
vidro temperado e montantes

72119 + SEINF 0190040028 e
em aluminio, conforme

13.08 projeto de arquitetura M 83,24 299,55 24.934,54
Chapa de aluminio para

13.09 SEINFRA  C4621 porta wc deficiente M2 3,20 170,81 546,59

13.10 74100/001 Portdo de correr em chapa M2
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vincada de ferro

13,14

207,15

2.721,95

13.11

74238/002

Portédo telado em estrutura
quadrada que sera em ferro
galvanizado 2 1/2" sistema de
galvanizagéo a quente com
paginacao de acordo com
pranchas de esquadrias

M2

26,46

553,32

14.640,85

13.12

SEINF 0090030032

Portdo de correr (04 folhas)
em aluminio sendo uma fixa e
tres de correr — com molduras
em perfil retangular de 63 x
25 mm e veneziana com
ventilagéo perfil US 285,
fabricacéo Alcoa ou similar
linha Inova com acabamento
na cor branco

M2

52,15

352,47

18.381,31

13.13

73932/001

Grade de seguranca
executada em barra chata de
11/2 x 1/8" soldada de acordo
com prancha de paginagéo
de esquadrias

M2

16,80

200,98

3.376,46

14.

FERRAGENS

27.331,41

14.01

74047/004

Dobradica 3" x 2 1/2"
em latdo cromado, fab. Imab
ou similar, com anéis

UN

222,00

10,78

2.393,16

14.02

74069/002

Ferragens para porta WC

cJ

28,00

182,89

5.120,92

14.03

74068/003

Ferragens para portas
externas

cJ

45,00

216,76

9.754,20
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Dobradicas para granito ref.

SEINERA C4552 DO0820G00 acabamento
cromado, fab. Imab, Lafonte,

14.04 Brasil ou similar UN 74,00 56,11 4.152,14

Tarjeta tipo livre-ocupado,
SEINFRA C4553 para porta de banheiro, fixada
14.05 em granito UN 37,00 50,03 1.851,11

Barra auxiliar para porta
14.06 SEINFRA 4638 deficiente PAR 8,00 223,63 1.789,04

Dobradicas por gravidade,
para-choque em borracha e

SEINFRA C1146 furos para ventilagéo
permitindo a compensacéo da
14.07 presséo do ar. UN 24,00 34,79 834,96
14.08 SEINFRA C1364 Ferrolho em latdo cromado UN 18,00 20,17 363,06
14.09 SEINFRA C1795 Mola de piso UN 2,00 536,41 1.072,82
15. VIDRACARIA 69.027,81
Vidro liso, comum,
72117 transparente, esp. 4mm,
15.01 incolor M2 190,02 108,63 20.641,87
Porta em vidro temperado
15.02 SEINF 0090030006 esp. 8mm M2 1,89 700,00  |1.324,40
Esquadrias em vidro
15.03 SEINF 0090030006 temperado esp. 8mm, incolor M2 66,24 700,00  |46.368,00
15.04 SEINFRA C1973 Visor retangular em acrilico M2 1,90 279,60 531,46
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Visor em vidro transparente,
15.05 SEINF 100030013 comum, incolor, esp. 5mm M2 1,76

92,09

162,08

16. PINTURA

87.881,65

Pintura esmalte sintético em
portas de madeira tipo
SINAPI 74065/002 Parana, duas demaéaos
com emassamento, cor
16.01 branco 001 M2 135,51

11,67

1.581,39

Emassamento massa a base
SINAPI 74133/002 de 6leo de esquadrias de
16.02 madeira, duas demaos M2 135,51

9,15

1.239,91

Pintura esmalte sintético alto
brilho Coral ou similar, em
SINAPI 6067 esquadrias metalicas,
inclusive com tratamento anti-
16.03 ferruginoso M2 141,00

18,93

2.669,13

Pintura acrilica 2
INAPI 7 4/002
16.04 S 3954/00 demaos, acabamento fosco M2 1.995,88

7,61

15.188,65

Pintura acrilica 2
SINAPI 73954/002 demaos, acabamento
16.05 acetinado M2 760,83

7,61

5.789,95

Textura acrilica, cor branco
16.06 SINAPI 73746/001 neve M2 125,72

13,56

1.704,70

Textura acrilica, cor branco
16.07 SINAPI 73746/001 marfim M2 2.841,80

13,56

38.534,75

Emassamento com massa
SINAPI 73955/002
16.08 pva, duas demaos M2 2.756,71

6,98

19.241,86

Textura acrilica, cor cinza
SINAPI 73746/001 ’
16.09 grafite M2 142,43

13,56

1.931,31
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17. INSTALACOES 1.574.443,76
INSTALACAO ELETRICA,
17.01 DADOS E TV 1.073.285,53
17.01.01 Eletrodutos e Conexdes 48.234,73
Eletroduto em pvc rigido
17.01.01.0 SINAPI 73613 roscavel d= 3/4", inclusive
1 conexdes M 1.554,00 |7,73 12.012,42

Eletroduto em pvc rigido
17.01.01.0 SINAPI 74252/001 roscavel d= 1", inclusive
2 conexdes M 834,00 8,89 7.414,26

Eletroduto em pvc rigido

17.01.01.0 SINAPI 83407 roscavel d=1 1/4", inclusive

3 conexdes M 663,00 13,27 8.798,01
Eletroduto em pvc rigido

17.01.01.0 SINAPI 55865 roscavel d=1 1/2", inclusive

4 conexodes M 105,00 14,54 1.526,70
Eletroduto em pvc rigido

17.01.01.0 SINAPI 55866 roscavel d= 2", inclusive

5 conexodes M 447,00 16,34 7.303,98
Eletroduto em pvc rigido

17.01.01.0 SINAPI 83408 roscavel d=2 “1/2", inclusive

6 conexodes M 90,00 27,20 2.448,00
Eletroduto em pvc rigido

17.01.01.0 SINAPI 55867 roscavel d=3", inclusive

7 conexdes M 36,00 31,50 1.134,00
Eletroduto em pvc rigido

17.01.01.0 SINAP| 55868 roscavel d= 4", inclusive

8 conexdes M 39,00 42,24 1.647,36
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Eletroduto metalico flexivel
sealtube d=1", fabricado com
SINAPI 72925 fita de ago zincado, revestido
17.01.01.0 externamente com pvc preto
9 d=25mm, inclusive conexdes 500,00 11,90 5.950,00
17.01.02 Cabeacao 192.267,49
17.01.02.0 SINAPI 73860/008
1 Cabo flexivel 750V 2,5 mm2 21.400,00 | 2,02 43.227,99
17.01.02.0 SINAPI 73860/009
2 Cabo flexivel 750V 4,0 mm2 1.700,00 |3,03 5.151,00
17.01.02.0 SINAPI 73860/010
3 Cabo flexivel 750V 6,0 mm2 2.400,00 |4,16 9.984,00
17.01.02.0 SINAPI 3860/012
4 Cabo flexivel 750V 16,0 mm2 50,00 7,54 377,00
17.01.02.0 SINAPI 73860/013
5 Cabo flexivel 750V 25,0 mm2 700,00 11,09 7.763,00
17.01.02.0 SINAPI 73860/015
6 Cabo flexivel 750V 70,0 mm2 50,00 28,92 1.446,00
17.01.02.0 SINAPI 83418
7 Cabo flexivel 1KV 4,0 mm2 150,00 3,56 534,00
17.01.02.0 SINAPI 83419
8 Cabo flexivel 1KV 6,0 mm2 3.200,00 |4,33 13.856,00
SINAPI 83421 Cabo flexivel 1KV 16,0 mm2
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17.01.02.0 300,00 8,65 2.595,00
9

17.01.02.1 SINAPI 83422

0 Cabo flexivel 1KV 25,0 mm2 M 600,00 12,64 7.584,00
17.01.02.1 SINAPI 83423

1 Cabo flexivel 1KV 35,0 mm2 M 800,00 16,98 13.584,00
17.01.02.1 SINAPI 83424

2 Cabo flexivel 1KV 50,0 mm2 M 200,00 22,95 4.590,00
17.01.02.1 SINAPI 83425

3 Cabo flexivel 1KV 70,0 mm2 M 400,00 31,53 12.612,00
17.01.02.1 SINAPI 83431

4 Cabo flexivel 1KV 95,0 mm?2 M 200,00 43,26 8.652,00
17.01.02.1 SINAPI 83432 Cabo flexivel 1KV 120,0

5 mm?2 M 50,00 50,05 2.502,50
17.01.02.1 SINAPI 83435 Cabo flexivel 1 KV 240,0

6 mm2 M 150,00 101,18 15.177,00
17.01.02.1 SINAPI 72252

7 Cabo de cobre nu 25mm?2 M 30,00 13,24 397,20
17.01.02.1 MERCADO

8 Cabo de cobre nu 150mm?2 M 20,00 60,54 1.210,80
17.01.02.1 MERCADO

9 Cabo de cobre nu 185mm?2 M 50,00 66,73 3.336,50
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17.01.02.2 SEINFRA C4533 Cabo logico 4 pares,

0 categoria 6 - UTP (20 MPBS) 4.700,00 [7,73 36.331,00

17.01.02.2 SINAPI 73768/005

1 Cabo telefénico Cl 50-30 100,00 7,23 723,00

17.01.02.2 SINAPI 73768/004

2 Cabo telefénico Cl 50-20 50,00 5,39 269,50

17.01.02.2 SINAPI 73768/003

3 Cabo telefénico Cl 50-10 50,00 3,64 182,00

17.01.02.2 SINAPI 73768/010

4 Cabo telefénico CCI-2 200,00 0,91 182,00

17.01.03 Dutos e Acessdrios 248.059,45
Duto perfurado - eletrocalha

17.01.03.0 SEINFRA C1158 + C2301 chapa de a¢o 50x50mm, com

1 tampa 525,00 78,15 41.028,75

17.01.03.0 SEINFRA C1160 + C2301 Duto perfurado - eletrocalha

2 chapa de ago 100x50mm 669,00 87,20 58.336,80

17.01.03.0 SEINF 0160030038 + SEINFRA -~ €2300 Duto perfurado - eletrocalha

3 chapa de aco 200x50mm 177,00 108,43 19.192,11

17.01.03.0 SEINFRA C1154+C2301 Duto perfurado - eletrocalha

4 chapa de aco 200x100mm 45,00 102,34 4.605,30
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17.01.03.0 SEINFRA C4535+C4537 Duto perfurado - eletrocalha

5 chapa de aco 300x50mm M 69,00 213,91 14.759,79

17.01.03.0 SEINF 0160030039 + SEINFRA ~ €2300 Duto perfurado - eletrocalha

6 chapa de aco 300x100mm M 378,00 120,10 45.397,80
Duto perfurado - eletrocalha

17.01.03.0 MERCADO + SEINFRA  C2300 | chapa de ago 400x100mm,

7 inclusive conexdes M 18,00 123,86 2.229,54

17.01.03.0 SEINF 0160140367 Leito para cabos, inclusive

8 conexdes M 3,00 129,42 388,26

17.01.03.0 SEINF 0160030028 Curva horizontal 90° para

9 eletrocalha 50x50mm UND 5,00 32,23 161,15

17.01.03.1 SEINF 0160030024 Curva horizontal 90° para

0 eletrocalha 100x50mm UND 1,00 35,94 35,94

17.01.03.1 SEINF 0160030025 Curva horizontal 90° para

1 eletrocalha 200x50mm UND 4,00 62,47 249,88

17.01.03.1 SEINF 0160030025 Curva horizontal 90° para

2 eletrocalha 200x100mm UND 1,00 62,47 62,47

17.01.03.1 SEINF 0160030026 Curva horizontal 90° para

3 eletrocalha 300x100mm UND 1,00 78,84 78,84

17.01.03.1 MERCADO Curva horizontal 90° para

4 eletrocalha 400x100mm UND 1,00 103,01 103,01
Curva de inverséo para

17.01.03.1 SEINF 0160030018 eletrocalha 100x50mm UND 5,00 28,68 143,40
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5

17.01.03.1 SEINF 0160030019 Curva de inverséo para

6 eletrocalha 200x50mm UND 4,00 46,16 184,64
17.01.03.1 SEINF 0160030020 Curva de inverséo para

7 eletrocalha 300x50mm UND 4,00 94,58 378,32
17.01.03.1 SEINF 0160030020 Curva de inverséao para

8 eletrocalha 300x100mm UND 3,00 94,58 283,74
17.01.03.1 SEINF 0160030071 Té reto para eletrocalha

9 50x50mm UND 16,00 18,53 296,48
17.01.03.2 SEINF 0160030076 Té reto para eletrocalha

0 100x50mm UND 14,00 41,74 584,36
17.01.03.2 SEINF 0160030077 Té reto para eletrocalha

1 200x100mm UND 2,00 76,78 153,56
17.01.03.2 SEINF 0160030073 Té reto para eletrocalha

2 300x50mm UND 1,00 99,62 99,62
17.01.03.2 SEINF 0160030073 Té reto para eletrocalha

3 300x100mm UND 4,00 99,62 398,48
17.01.03.2 SEINF 0160030046

4 Juncdo simples UND 1.881,00 |5,88 11.060,28
17.01.03.2 SEINF 0160030001 Acoplamento em painel p/

5 eletrocalha 100x50mm UND 5,00 7,62 38,10
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17.01.03.2 SEINF 0160030002 Acoplamento em painel p/

6 eletrocalha 200x50mm UND 4,00 12,33 49,32
17.01.03.2 SEINF 0160030003 Acoplamento em painel p/

7 eletrocalha 300x50mm UND 4,00 14,53 58,12
17.01.03.2 SEINF 0160030003 Acoplamento em painel p/

8 eletrocalha 300x100mm UND 3,00 14,53 43,59
17.01.03.2 SEINF 0160030061 Saida horizontal p/ eletroduto

9 3/4" UND 289,00 10,83 3.129,87
17.01.03.3 SEINF 0160030060 Saida horizontal p/ eletroduto

0 1" UND 156,00 11,12 1.734,72
17.01.03.3 SEINF 0160140463 Saida horizontal p/ eletroduto

1 11/4" UND 2,00 8,52 17,04
17.01.03.3 SEINF 0160140463 Saida horizontal p/ eletroduto

2 11/2" UND 3,00 8,52 25,56
17.01.03.3 SEINF 0160140463 Saida horizontal p/ eletroduto

3 2" UND 1,00 8,52 8,52
17.01.03.3 SEINF 0160140463 Saida horizontal p/ eletroduto

4 21/2" UND 1,00 8,52 8,52
17.01.03.3 SEINFRA C2478

5 Pino c/ rosca 1/4" UND 1.336,00 |7,62 10.180,29
17.01.03.3 SEINF Cruzeta para eletrocalha

6 perfurada 100x50mm UND 16,00 86,49 1.383,84
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17.01.03.3 SEINF Cruzeta para eletrocalha

7 perfurada 200x50mm UND 2,00 86,49 172,98
17.01.03.3 SEINF Cruzeta para eletrocalha

8 perfurada 200x100mm UND 5,00 86,49 432,45
17.01.03.3 MERCADO Cruzeta para eletrocalha

9 perfurada 300x50mm UND 1,00 116,76 116,76
17.01.03.4 MERCADO Cruzeta para eletrocalha

0 perfurada 300x100mm UND 1,00 116,76 116,76
17.01.03.4 MERCADO Cruzeta para eletrocalha

1 perfurada 400x100mm UND 1,00 121,09 121,09
17.01.03.4 SEINF 0160030052 Reducéo para eletrocalha

2 (200x50)mm x (50x50)mm UND 11,00 26,58 292,38
17.01.03.4 SEINF 0160030055 Reducéo para eletrocalha

3 (200x50)mm x (100x50)mm UND 4,00 36,58 146,32
17.01.03.4 SEINF 0160030052 Reducéo para eletrocalha

4 (200x50)mm x (50x50)mm UND 40,00 26,58 1.063,20
17.01.03.4 SEINF 0160030053 Reducéo para eletrocalha

5 (300x50)mm x (200x50)mm UND 6,00 36,58 219,48
17.01.03.4 SEINF 0160030052 Reducéo para eletrocalha

6 (300x100)mm x (50x50)mm UND 2,00 26,58 53,16
17.01.03.4 SEINF 0160030053 Reducéo para eletrocalha

7 (300x100)mm x (200x100)mm UND 2,00 36,58 73,16
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17.01.03.4 MERCADO Reducéo para eletrocalha

8 (400x100)mm x (50x50)mm UND 1,00 46,08 46,08
17.01.03.4 MERCADO Reducéo para eletrocalha

9 (400x100)mm x (200x50)mm UND 1,00 59,08 59,08
17.01.03.5 SEINF 0160030069 Terminal de fechamento para

0 eletrocalha (50x50)mm UND 62,00 6,92 429,04
17.01.03.5 SEINF 0160030078 Terminal de fechamento para

1 eletrocalha (100x50)mm UND 10,00 9,99 99,90
17.01.03.5 SEINF 0160030079 Terminal de fechamento para

2 eletrocalha (200x50)mm UND 6,00 9,99 59,94
17.01.03.5 SEINF 0160030080 Terminal de fechamento para

3 eletrocalha (300x50)mm UND 2,00 9,99 19,98
17.01.03.5 SEINF 0160030080 Terminal de fechamento para

4 eletrocalha (300x100)mm UND 4,00 9,99 39,96
17.01.03.5 SEINF 0160030066 Suspensao vertical para

5 eletrocalha 50x50mm UND 291,00 7,27 2.115,57
17.01.03.5 SEINF 0160030063 Suspensao vertical para

6 eletrocalha 100x50mm UND 54,00 9,15 494,13
17.01.03.5 SEINF 0160030064 Suspenséo vertical para

7 eletrocalha 200x50mm UND 47,00 12,83 603,01
17.01.03.5 SEINF 0160030064 Suspenséo vertical para

8 eletrocalha 200x100mm UND 25,00 12,83 320,75
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17.01.03.5 SEINF 0160030065 Suspensdo vertical para

9 eletrocalha 300x50mm UND 34,00 14,55 494,75

17.01.03.6 SEINF 0160030065 Suspensao vertical para

0 eletrocalha 300x100mm UND 210,00 14,55 3.055,50

17.01.03.6 SEINF 0160030065 Suspensdo vertical para

1 eletrocalha 400x100mm UND 10,00 14,55 145,45

17.01.03.6 SEINF 0160140424

2 Porca sextavada UND 1.336,00 |0,10 133,60

17.01.03.6 SEINF 0160010004

3 Arruela de pressao UND 1.336,00 |0,34 454,24

17.01.03.6 SEINF 0160060123

4 Vergalhdo de aluminio 1/4" M 668,00 29,63 19.790,71

17.01.04 Quadros 93.230,28

17.01.04.0

1 QFEQ - COZINHA

17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

1.01 monopolar 16A UND 41,00 7,74 317,34

17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

1.02 monopolar 20A UND 1,00 7,74 7,74
Disjuntor termomagnético

SINAPI 74130/002
17.01.04.0 monopolar 50A UND 7,00 11,74 82,18
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1.03
17.01.04.0 MERCADO Disjuntor termomagnético
1.04 monopolar 100A UND 1,00 28,35 28,35
17.01.04.0 SINAPI 74130/006 Disjuntor termomagnético
1.05 tripolar 150A UND 1,00 183,97 183,97
17.01.04.0 SEINFRA C4530
1.06 Dispositivo bipolar DR 16A UND 37,00 148,91 5.509,67
17.01.04.0 SEINFRA C4530
1.07 Dispositivo bipolar DR 25A UND 1,00 148,91 148,91
17.01.04.0 SEINFRA C4531
1.08 Dispositivo bipolar DR 63A UND 7,00 264,68 1.852,76
17.01.04.0 MERCADO Dispositivo tetrapolar DR
1.09 100A UND 1,00 1.583,48 |1.583,48
17.01.04.0 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de
1.10 surtos, classe |l UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.0 SEINFRA C2073 Quadro para 100 circuitos
1.11 com barramentos UND 1,00 777,54 777,54
17.01.04.0
2 QLF-LU -
SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético
17.01.04.0 monopolar 16A UND 9,00 7,74 69,66
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2.01

17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

2.02 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47

17.01.04.0 SEINFRA C4530

2.03 Dispositivo DR 16A UND 4,00 148,91 595,64

17.01.04.0 SEINFRA (C4562 Dispositivo protetor de

2.04 surtos, classe | UND 4,00 106,63 426,52

17.01.04.0 SINAPI 74131/005 Quadro para 24 circuitos com

2.05 barramentos UND 1,00 267,37 267,37

17.01.04.0

3 QGBT -

17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

3.01 monopolar 16A UND 3,00 7,74 23,22

17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

3.02 tripolar 20A UND 4,00 54,47 217,88

17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

3.03 tripolar 30A UND 1,00 54,47 54,47

17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

3.04 tripolar 50A UND 1,00 54,47 54,47
SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 tripolar 60A UND 1,00 76,30 76,30
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3.05

17.01.04.0 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

3.06 tripolar 70A UND 1,00 76,30 76,30

17.01.04.0 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

3.07 tripolar 90A UND 1,00 76,30 76,30
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/005 tripolar 100A em caixa

3.08 moldada UND 1,00 76,30 76,30
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/006 tripolar 125A em caixa

3.09 moldada UND 1,00 193,89 193,89
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/006 tripolar 150A em caixa

3.10 moldada UND 1,00 193,89 193,89
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/007 tripolar 275A em caixa

3.11 moldada UND 1,00 815,66 815,66

17.01.04.0 SEINFRA C1103 Disjuntor termomagnético

3.12 tripolar 800A 35 KA UND 2,00 11.177,83 |22.355,66

17.01.04.0 SEINFRA C2683

3.13 Voltimetro 0-500v UND 1,00 179,03 179,03

17.01.04.0 SEINFRA C0080

3.14 Amperimetro 0-800A UND 1,00 150,21 150,21

17.01.04.0 SEINF 160130010 Chave comutadora para

3.15 amperimetro UND 1,00 68,42 68,42

140




“

Lag

Ministério da Educagéo
Universidade da Integracéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Comissao de Licitagdo da UNILAB

PRO-REITORIA DE
PLANEJAMENTO

17.01.04.0 SEINF 160130010 Chave comutadora para

3.16 voltimetro UND 1,00 68,42 68,42
17.01.04.0 SEINFRA CO0380

3.17 Fusivel 2A UND 1,00 30,88 30,88
17.01.04.0 SEINFRA C2073 Quadro para 100 circuitos

3.18 com barramentos UND 1,00 777,84 777,84
17.01.04.0

4 QLF - COZINHA -
17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

4.01 monopolar 16A UND 24,00 7,74 185,76
17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

4.02 monopolar 20A UND 1,00 7,74 7,74
17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

4.03 tripolar 50A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.0 SEINFRA C4530

4.04 Dispositivo DR 16A UND 13,00 148,91 1.935,83
17.01.04.0 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de

4.05 surtos, classe |l UND 4,00 16,63 66,52
17.01.04.0 SINAPI 74131/004 Quadro para 60 circuitos com

4.06 barramentos UND 1,00 242,41 242,41
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17.01.04.0 A

5 QFGC - CAMARAS -
17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

5.01 monopolar 16A UND 4,00 7,74 30,96
17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

5.02 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

5.03 tripolar 50A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.0 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

5.04 tripolar 60A UND 1,00 76,30 76,30
17.01.04.0 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de

5.05 surtos, classe |l UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.0 SINAPI 74131/005 Quadro para 24 circuitos com

5.06 barramentos UND 1,00 267,37 267,37
17.01.04.0

6 QFEQ-LU

17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

6.01 monopolar 16A UND 4,00 7,74 30,96
17.01.04.0 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

6.02 tripolar 150A UND 2,00 72,63 145,26
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17.01.04.0 SEINFRA (4562 Dispositivo protetor de

6.03 surtos, classe Il UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.0 SINAPI 74131/005 Quadro para 20 circuitos com

6.04 barramentos UND 1,00 265,81 265,81
17.01.04.0

7 QLF - RES - -
17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

7.01 monopolar 16A UND 33,00 7,74 255,42
17.01.04.0 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

7.02 monopolar 20A UND 9,00 7,74 69,66
17.01.04.0 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

7.03 tripolar 60A UND 1,00 76,30 76,30
17.01.04.0 SEINFRA C4530

7.04 Dispositivo DR bipolar16A UND 10,00 148,91 1.489,10
17.01.04.0 SEINFRA C4530

7.05 Dispositivo DR bipolar 25A UND 4,00 148,91 595,64
17.01.04.0 SEINFRA C2073 Quadro para 80 circuitos com

7.06 barramentos UND 1,00 777,54 777,54
17.01.04.0 CENTRO DE MEDICAO - -
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8

17.01.04.0 SEINF 0160110056 Centro de medicao com 12

8.01 medidores UND 1,00 3.164,70 |3.164,70

17.01.04.0 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

8.02 tripolar 30A UND 10,00 54,47 544,70

17.01.04.0 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

8.03 tripolar 80A UND 1,00 76,30 76,30
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/005 tripolar 100A em caixa

8.04 moldada UND 1,00 76,30 76,30
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/008 tripolar 300A em caixa

8.05 moldada UND 1,00 1.044,72 |1.044,72

17.01.04.0

9 CPG - -
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 SINAPI 74130/008 tripolar 300A em caixa

9.01 moldada UND 1,00 1.044,72 |1.044,72
Disjuntor termomagnético

17.01.04.0 MERCADO tripolar 300A em caixa

9.02 moldada 35 KA UND 1,00 1.138,99 [1.138,99

17.01.04.1

0 QFCE -COND. - -
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17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

0.01 monopolar 16A UND 9,00 7,74 69,66
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

0.02 monopolar 20A UND 1,00 7,74 7,74
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

0.03 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SEINFRA C4530

0.04 Dispositivo DR 16A UND 5,00 148,91 744,55
17.01.04.1 SEINFRA C4530

0.05 Dispositivo DR 25A UND 1,00 148,91 148,91
17.01.04.1 SEINFRA (C4562 Dispositivo protetor de

0.06 surtos, classe Il UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.1 SINAPI 74131/007 Quadro para 40 circuitos com

0.07 barramentos UND 1,00 427,33 427,33
17.01.04.1

1 QLF - APOIO (3 UND) - -
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

1.01 monopolar 16A UND 42,00 7,74 325,08
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

1.02 tripolar 30A UND 3,00 54,47 163,41
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17.01.04.1 SEINFRA C4530

1.03 Dispositivo DR 16A UND 27,00 148,91 4.020,57
17.01.04.1 SEINFRA (C4562 Dispositivo protetor de

1.04 surtos, classe Il UND 12,00 106,63 1.279,56
17.01.04.1 SINAPI 74131/008 Quadro para 50 circuitos com

1.05 barramentos UND 3,00 633,18 1.899,54
17.01.04.1

2 QLF -COND - -
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

2.01 monopolar 16A UND 5,00 7,74 38,70
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

2.02 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

2.03 tripolar 30A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SEINFRA C4530

2.04 Dispositivo DR 16A UND 3,00 148,91 446,73
17.01.04.1 SEINFRA C4530

2.05 Dispositivo DR 25A UND 1,00 148,91 148,91
17.01.04.1 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de

2.06 surtos, classe |l UND 4,00 106,63 426,52
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17.01.04.1 SINAPI 74131/007 Quadro para 40 circuitos com

2.07 barramentos UND 1,00 427,33 427,33

17.01.04.1

3 QLF - LOJA (6 UND) - -

17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

3.01 monopolar 16A UND 60,00 7,74 464,40

17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

3.02 monopolar 20A UND 12,00 7,74 92,88

17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

3.03 tripolar 30A UND 6,00 54,47 326,82

17.01.04.1 SEINFRA C4530

3.04 Dispositivo DR 16A UND 30,00 148,91 4.467,30

17.01.04.1 SEINFRA (C4562 Dispositivo protetor de

3.05 surtos, classe | UND 24,00 106,63 2.559,12

17.01.04.1 SINAPI 74131/007 Quadro para 40 circuitos com

3.06 barramentos UND 6,00 427,33 2.563,98

17.01.04.1

4 QLF - CLINICA - -
Disjuntor termomagnético

INAPI 741 1
17.01.04.1 S 30/00 monopolar 16A UND 19,00 7,74 147,06
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4.01

17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

4.02 monopolar 20A UND 4,00 7,74 30,96
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

4.03 monopolar 25A UND 1,00 7,74 7,74
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

4.04 tripolar 16A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

4.05 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

4.06 tripolar 80A UND 1,00 76,30 76,30
17.01.04.1 SEINFRA C4530

4.07 Dispositivo DR bipolar 25A UND 1,00 148,91 148,91
17.01.04.1 SEINFRA C4530

4.08 Dispositivo DR bipolar 16A UND 16,00 148,91 2.382,56
17.01.04.1 SEINFRA (C4562 Dispositivo protetor de

4.09 surtos, classe | UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.1 SEINFRA C2073 Quadro para 90 circuitos com

4.10 barramentos UND 1,00 777,54 777,54
17.01.04.1 QFCE - CLINICA - -
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5

17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

5.01 monopolar 16A UND 10,00 7,74 77,40
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

5.02 monopolar 20A UND 1,00 7,74 7,74
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

5.03 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SEINFRA C4530

5.04 Dispositivo DR bipolar 16A UND 7,00 148,91 1.042,37
17.01.04.1 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de

5.05 surtos, classe I UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.1 SINAPI 74131/008 Quadro para 50 circuitos com

5.06 barramentos UND 1,00 633,18 633,18
17.01.04.1

6 QLF - BANCO - -
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

7.01 monopolar 16A UND 29,00 7,74 224,46
17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

7.02 monopolar 25A UND 5,00 7,74 38,70
17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético

7.03 tripolar 30A UND 1,00 54,47 54,47

149




“

Lag

Ministério da Educagéo
Universidade da Integracéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Comissao de Licitagdo da UNILAB

PRO-REITORIA DE
PLANEJAMENTO

17.01.04.1 SINAPI 74130/005 Disjuntor termomagnético

7.04 tripolar 100A UND 1,00 76,30 76,30

17.01.04.1 SEINFRA C4530

7.05 Dispositivo DR bipolar 16A UND 20,00 148,91 2.978,20

17.01.04.1 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de

7.06 surtos, classe Il UND 4,00 106,63 426,52

17.01.04.1 74131/007 Quadro para 40 circuitos com

7.07 barramentos UND 1,00 427,33 427,33

17.01.04.1 SEINFRA C2065

7 Quadro de bombas completo UND 2,00 260,68 521,36
Disjuntor termomagnético

17.01.04.1 SEINFRA C1104 tripolar 100A Icc> 5Ka, no

8 USCA UND 1,00 186,51 186,51

17.01.04.1 )

9 QFCE - CONDOMINIO -

17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

9.01 monopolar 16A UND 9,00 7,74 69,66

17.01.04.1 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético

9.02 monopolar 20A UND 1,00 7,74 7,74
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17.01.04.1 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético
9.03 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.1 SEINFRA C4530
9.04 Dispositivo DR 16A UND 5,00 148,91 744,55
17.01.04.1 SEINFRA C4530
9.05 Dispositivo DR 20A UND 1,00 148,91 148,91
17.01.04.1 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de
9.06 surtos, classe I UND 4,00 106,63 426,52
17.01.04.1 SINAPI 74131/007 Quadro para 40 circuitos com
9.07 barramentos UND 1,00 427,33 427,33
17.01.04.2 )
0 QFCE - CLINICA - -
17.01.04.2 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnético
0.01 monopolar 16A UND 11,00 7,74 85,14
17.01.04.2 SINAPI 74130/004 Disjuntor termomagnético
0.02 tripolar 20A UND 1,00 54,47 54,47
17.01.04.2 SEINFRA C4530
0.03 Dispositivo DR 16A UND 7,00 148,91 1.042,37
17.01.04.2 SEINFRA C4562 Dispositivo protetor de
0.04 surtos, classe |l UND 4,00 106,63 426,52
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17.01.04.2 SINAPI 74131/007 Quadro para 40 circuitos com

0.05 barramentos UND 1,00 427,33 427,33

17.01.04.2

1 QFCE - COZINHA -
Disjuntor termomagnético

170.21.04.2 SINAPI 74130/001 monopolar 16A UND 20,00 7.62 152,40
Disjuntor termomagnético

170.21.04.2 SINAPI 74130/001 monopolar 20A UND 1,00 762 7.62
Disjuntor termomagnético

i?dg1.04.2 SINAPI 74130/004 tripolar 30A UND 1,00 51.97 51.97

17.01.04.2 | SEINFRA C4530 Dispositivo DR 16A UND

1.04 16,00 148,91 2.382,56

17.01.04.2 | SEINFRA C4530 Dispositivo DR 20A UND 1.00 148.91 148.91

1.05 ' ' '
Dispositivo protetor de

170'21'04'2 SEINFRA 4562 surtos, classe | UND 4,00 106,63 426,52
Quadro para 80 circuitos com

17:01.04.2 | SEINFRA C2073 barramentos UND 1,00 77754 | 777,54

17.01.05 Luminarias - 137.189,02
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17.01.05.0
1

SEINFRA C1638

Luminaria para lampada
fluorescente tubular de
embutir 2x32W com refletor
em aluminio e pintura
eletrostatica bca, completa

UND 123,00 113,27

13.932,21

17.01.05.0
2

SEINFRA C1661

Luminéria para lampada
fluorescente tubular de
embutir 2x16W com refletor
em aluminio e pintura
eletrostatica bca, completa

UND 11,00 81,09

891,99

17.01.05.0
3

MERCADO

Luminaria vedada embutir
em forro de gesso, corpo e
refletor removivel em chapa
de aco tratada, com
acabamento em pintura
eletrostatica epdxi, pd na cor
branca, difusor em vidro
temperado transparente,
sistema de de manutencgao
inferior, com moldura em
chapa de ac¢o parafusada na
cor branca, equipada com
porta lampada antivibratdrio
em policarbonato, com trava
de seguranca e protecao
contra aquecimento nos
contatos, para 2x32W, com
reator eletrénico duplo, afp,
partida rapida, com distor¢do
harmonica total, menor ou

UND 149,00 194,93

29.044,85
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igual a 92%, com grau de
protecao IP66
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17.01.05.0
4

MERCADO

Luminaria vedada embutir
em forro de gesso, corpo e
refletor removivel em chapa
de aco tratada, com
acabamento em pintura
eletrostatica epdxi, pd na cor
branca, difusor em vidro
temperado transparente,
sistema de de manutencdo
inferior, com moldura em
chapa de ac¢o parafusada na
cor branca, equipada com
porta lampada antivibratério
em policarbonato, com trava
de seguranca e protec¢do
contra aquecimento nos
contatos, para 2x16W, com
reator eletrénico duplo, afp,
partida rapida, com distor¢ao
harmonica total, menor ou
igual a 92%, com grau de
protecdo IP66

UND

15,00

194,93

2.923,98
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MERCADO

Luminaria vedada embutir
em forro de gesso, corpo e
refletor removivel em chapa
de aco tratada, com
acabamento em pintura
eletrostatica epdxi, pd na cor
branca, difusor em vidro
temperado transparente,
sistema de de manutencdo
inferior, com moldura em
chapa de ac¢o parafusada na
cor branca, equipada com
porta lampada antivibratério
em policarbonato, com trava
de seguranca e protec¢do
contra aquecimento nos
contatos, para 2x28W, com
reator eletrénico duplo, afp,
partida rapida, com distor¢ao
harmonica total, menor ou

17.01.05.0 igual a 92%, com grau de

5 protecao IP66 UND 4,00 249,95 999,81
Luminéaria de embutir no
piso, instalada nos degraus

17.01.05.0 SEINF 0160080144 da escada, para uma

6 lampada led UND 30,00 51,11 1.533,30
Luminéria de sobrepor tipo
arandela, embutida na

17.01.05.0 SEINF 0160140372 alvenaria, para uma lampada

7 fluorescente compacta de UND 16,00 155,99 2.495,84
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26W

17.01.05.0
8

MERCADO

Luminaria tipo pendente,

com alojamento cilindrico em
chapa de aco fosfatizada e
pintada eletrostaticamente, na
cor branca, com cupula e
difusor prismatico em
policarbonato, com uma
ldmpada HQI 250W

UND 63,00 329,79

20.776,90

17.01.05.0
9

17.01.05.1
0

SEINFRA C4394

MERCADO

Bloco autbnomo, com
permanéncia de 4 horas

UND 34,00 263,19

8.948,46

Lumindria tipo pendente,
com corpo em aco tratado e
pintado em epdxi branco,
com refletor em aluminio
anodizado, com alto brilho,
com aletas parabdlicas em
aluminio alto brilho, para 4
lampadas fluorescentes T5 de
28W, na cor branca, com
reator eletronico AFP, partida
rapica, com distor¢do
harmonica total menor ou
igual @ 92% instalada a
h=3,00m do piso

UND 78,00 455,02

35.491,70
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17.01.05.1
1

17.01.05.1
2

MERCADO

SEINFRA  C4540

Luminaria com lampada LED
302, utilizada em poste
metdlico 4m, flangeado,
comando através de
fotocélula

UND 5,00 598,75

2.993,75

Luminéria de sobrepor, tipo
hermética, com corpo em
policarbonato e difusor em
acrilico transparente
texturizado, com 2x32W, com
grau de protecéo IP 66 E
reator eletrénico duplo afp,
partida rapida, com distor¢éo
harménica, total menor ou
igual a 92%

UND 6,00 112,73

676,38

17.01.05.1
3

Lumindria de sobrepor corpo
e grade de protecdo fundidos
em aluminio, globo de vidro
alcalino rosqueado ao corpo,
com vedacdo de borracha,
com caixa de aluminio, com
entradas tipo gas 3/4"e
prensa cabos 3/4"com um
soquete E-27 para uma
lampada fluorescente
compacta de 20W

UND 4,00 55,76

223,02
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17.01.05.1
4

17.01.05.1
5

SEINFRA  C4109

Luminaria de sobrepor,
instalada sob a laje, tipo
hermética, com corpo em
policarbonato e difusor em
acrilico transparente
texturizado, com duas
lampadas fluorescentes 32W,
com grau de protecdo IP66 e
reator eletronico duplo, afp,
partida rapida, com distorcao
harmonica total, menor ou
igual a 92%

Luminaria de embutir, com
corpo em aco tratado e
pintado em epdxi branco,
refletor em aluminio
anodizado com alto brilho,
com aletas parabdlicas em
aluminio alto brilho, para 02
[ampadas fluorescentes de 32
W, série 80/cor 84, com
reator eletrénico duplo afp,
partida rapida com distorgao
harmonica total, menor ou
igual a 92%

UND 19,00 151,35

2.875,69

UND 97,00 137,95

13.381,15

17.01.06

Tomadas e Interruptores
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14.746,47
17.01.06.0 SEINFRA C2484 Tomada universal 2P+T em
1 caixa 4"x2" UND 337,00 16,66 5.614,42
17.01.06.0 83555 Duas tomadas universais
2 2P+T em caixa 4"x2" UND 31,00 17,27 535,37
17.01.06.0 SEINFRA C2484 Trés tomadas universais
3 2P+T em caixa 4"x2" UND 4,00 49,98 199,92
17.01.06.0 72331 Interruptor de 1 secéo
4 simples UND 63,00 7,75 488,25
17.01.06.0 72332 Interruptor de 2 se¢bes
5 simples UND 8,00 14,65 117,20
17.01.06.0 SEINFRA C1489 Interruptor de 3 se¢bes
6 simples UND 17,00 24,08 409,36
17.01.06.0 72334 Interruptor three-way de 1
7 secdo UND 19,00 9,59 182,21
17.01.06.0 SEINFRA C1481 Interruptor three-way de 2
8 secdes UND 11,00 25,29 278,19
Tomada para dados, voz
e/ou cftv, com uma tomada
17.01.06.0 SEINFRA C4174 RJ 45 fémea, cat. 6, instalada
9 em caixa 4"x2" UND 20,00 18,58 371,60
Tomada para dados, voz
e/ou cftv, com duas tomadas
17.01.06.1 SEINFRA C4174 RJ 45 fémeas, cat. 6,
0 instalada em caixa 4"x2" UND 30,00 37,16 1.114,80
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Tomada para dados, voz
e/ou cftv, com trés tomadas
17.01.06.1 SEINFRA C4174 RJ 45 fémeas, cat. 6,
1 instalada em caixa 4"x2" UND 13,00 55,74 724,62
Tomada para telefone
17.01.06.1 72337 padrdo Telebras, instalada
2 em caixa 4"x4" UND 9,00 14,33 128,97
Plug com tomada, uso
industrial, grau de protecao IP
17.01.06.1 SEINFRA C1942 65, aparente em eletroduto
3 metdlico flexivel UND 54,00 45,80 2.473,20
Tomada de corrente elétrica,
uma unidade, trés pinos, novo
SEINFRA (C3477+ C2484 padréo, instalada em caixa de
17.01.06.1 piso (10x10), embutida no
4 piso UND 16,00 74,81 1.196,96
17.01.06.1 SEINFRA C0863
5 Conjunto arstop UND 28,00 32,55 911,40
17.01.07 Diversos - 283.883,96
17.01.07.0 SEINF 0160140270
1 Fita isolante do tipo altofusdo UND 40,00 16,62 664,80
17.01.07.0 SEINFRA C0325 Haste de aterramento em
2 cobre 5/8" x 3,00m UND 13,00 167,19 2.173,47
17.01.07.0 SEINFRA C0326 Haste de aterramento em
3 cobre 5/8" x 2,40m UND 1,00 165,01 165,01
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SEINFRA C4249

SUBESTACAO ABRIGADA EM
ALVENARIA DE 500
KVA/13.800-380/220 V,
ENTRADA AEREA, COM
POSTO DE MEDIGAO,
DISJUNCAO E
TRANSFORMAGAO,
FORNECIDA COM QUADRO

17.01.07.0 DE PROTEGAO GERAL DE 111.603,7
4 BAIXA TENSAO UND 1,00 0 111.603,70
SUBESTACAO ABRIGADA EM
ALVENARIA DE 150
KVA/13.800-380/220 V,
ENTRADA AEREA, COM
POSTO DE MEDICAOQ,
4247 DISJUNGCAO E
TRANSFORMAGAO,
FORNECIDA COM QUADRO
17.01.07.0 DE PROTECAO GERAL DE
5 BAIXA TENSAO UND 1,00 54.766,18 |54.766,18
17.01.07.0 SEINF 0060050006 Base em concreto armado do
6 grupo gerador M3 2,27 1.328,81 [3.013,74
17.01.07.0 SEINFRA (C2829
7 Isopor 1" M2 3,60 11,68 42,05
35.737,16
17.01.07.0 C3660
8 Grupo gerador 55 KVA UND 1,00 35.737,16
17.01.07.0 73935/001 Alvenaria de tijolo cerAmico
9 furado esp. 10cm M2 2,40 29,80 71,52
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Canaleta em alvenaria
15x15cm, com tampa em
C4026 chapa de ferro

17.01.07.1 antiderrapante, com 1/4"de
0 espessura M 8,00 66,37 530,96

Canaleta em alvenaria

15x15cm, com tampa em

C4026 chapa de ferro

17.01.07.1 antiderrapante, com 1/4"de
1 espessura M 5,60 66,37 371,67
17.01.07.1 SEINF 0150140039
2 Fita perfurada eraflex M 3.663,00 |7,00 25.641,00
17.01.07.1 SEINF 0160070019
3 Pino com rosca 1/4" UND 3.663,00 |5,57 20.402,91
17.01.07.1 SEINF 0160140423
4 Porca e arruela lisa 1/4" UND 3.663,00 |5,45 19.963,35
17.01.07.1 SEINFRA (C4526
5 Patch cord RJ 45/RJ45 UND 135,00 13,31 1.796,85
17.01.07.1 MERCADO
6 Ensaios de continuidade UND 135,00 50,00 6.750,00
17.01.07.1 SEINFRA C0390
7 Bloco BLI 10 pares UND 20,00 9,48 189,60
17.01.08 Caixas - 10.357,23
17.01.08.0 SEINFRA C0628 Caixa metalica 20x20x12cm UND 7,00 45,12 315,84
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1

17.01.08.0 SEINF 0160110020

2 Caixa metalica 30x30x12cm UND 1,00 66,42 66,42

17.01.08.0 SEINFRA C0629

3 Caixa metalica 40x40x12cm UND 4,00 94,36 377,44
Caixa de passagem em

17.01.08.0 83449 alvenaria 60x60cm, padrédo

4 Telemar UND 1,00 191,04 191,04

17.01.08.0 SEINFRA C0635 Caixa de passagem para

5 telefone (107x52)cm R2 UND 2,00 72,68 145,35

17.01.08.0 SEINFRA C0591 Caixa de passagem em

6 alvenaria 60x60cm UND 22,00 158,58 3.488,76

17.01.08.0 83386 + 72336 Caixa de passagem em pvc

7 4"x4" ¢/ tampa cega UND 37,00 9,18 339,66

17.01.08.0 83387

8 Caixa em pvc 4"x2" UND 619,00 3,37 2.086,03

17.01.08.0 83438 Caixa octogonal em pvc

9 4"x2" UND 93,00 4,44 412,92

17.01.08.1 83368

0 DG n° 7 (1,5x1,5x0,15)m UND 1,00 914,41 914,41

17.01.08.1 SEINF 0095 Caixa de equipotencial

1 40x40x12cm UND 1,00 1.012,84 |1.012,84

83367 QT 80x80x12cm UND
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17.01.08.1 3,00 251,63 754,89
2
17.01.08.1 83367
3 DG 80x80x12cm UND 1,00 251,63 251,63
17.01.09 Rack - 45.316,89
17.01.09.0 RACK - CONDOMINIO
1 CONVIVENCIA
C4175 SWITCHER AUTO-
GERENCIAVEL P/
COMUNICACAO DE DADOS
COM 24 PORTAS EM
CONECTORES RJ 45,
10/100 KBPS E DUAS
17.01.09.0 PORTAS 10/100/1000 KBPS
1.01 - PADRAO RACK 19" UND 2,00 4.791,84 | 9.583,68
C4568
17.01.09.0 Organizador de cabos
1.02 horizontal UND 6,00 35,38 212,28
C3768
17.01.09.0 PATCH PANEL 24 PORTAS,
1.03 CATEGORIA "5" FURUKAWA UND 4,00 486,94 1.947,76
C4033
17.01.09.0
1.04 Nobreak 2 KVA UND 1,00 884,38 884,38
C4569 REGUA DE TOMADAS
ELETRICAS, COM 08
17.01.09.0 TOMADAS, PADRAO RACK
1.05 19" UND 1,00 87,93 87,93
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C3762 Rack fechado 44 U'S, 2.568,41
17.01.09.0 670mm, profundidade padréo
1.06 19" UND 1,00 2.568,41
370,12
17.01.09.0
1.07 SEINF 0160140547 Transofrmador 127/24VAC UND 1,00 370,12
17.01.09.0
2 RACK - COZINHA
C4175 SWITCHER AUTO-
GERENCIAVEL P/
COMUNICACAO DE DADOS
COM 24 PORTAS EM
CONECTORES RJ 45,
10/100 KBPS E DUAS
17.09.02.0 PORTAS 10/100/1000 KBPS
1 - PADRAO RACK 19" UND 3,00 4.791,84 | 14.375,52
C4568
17.09.02.0 Organizador de cabos
2 horizontal UND 8,00 35,38 283,04
C3768
17.09.02.0 PATCH PANEL 24 PORTAS,
3 CATEGORIA "5" FURUKAWA UND 5,00 486,94 2.434,70
C4033
17.09.02.0
4 Nobreak 2 KVA UND 1,00 884,38 884,38
C4569 REGUA DE TOMADAS
ELETRICAS, COM 08
17.09.02.0 TOMADAS, PADRAO RACK
5 19" UND 1,00 87,93 87,93
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C3762 Rack fechado 44 U'S, 2.568,41
17.09.02.0 670mm, profundidade padréo
6 19" UND 1,00 2.568,41
370,12
17.09.02.0
7 SEINF 0160140547 Transofrmador 127/24VAC UND 1,00 370,12
17.01.09.0
3 RACK - CLINICA -
C4175 SWITCHER AUTO-
GERENCIAVEL P/
COMUNICACAO DE DADOS
COM 24 PORTAS EM
CONECTORES RJ 45,
10/100 KBPS E DUAS
17.01.09.0 PORTAS 10/100/1000 KBPS
3.01 - PADRAO RACK 19" UND 1,00 4.791,84 | 4.791,84
C4568
17.01.09.0 Organizador de cabos
3.02 horizontal UND 4,00 35,38 141,52
C3768
17.01.09.0 PATCH PANEL 24 PORTAS,
3.03 CATEGORIA "5" FURUKAWA UND 3,00 486,94 1.460,82
17.01.09.0 0160070022
3.04 Rack fechado 12 U'S UND 1,00 921,62 921,62
C4033
17.01.09.0
3.05 Nobreak 2 KVA UND 1,00 884,38 884,38
C4569 REGUA DE TOMADAS
17.01.09.0 ELETRICAS, COM 08 UND 1,00 87,93 87,93
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3.06 TOMADAS, PADRAO RACK

19"

370,12

17.01.09.0
3.07 SEINF 0160140547 Transofrmador 127/24VAC UND 1,00 370,12
17.02 INSTALACAO HIDRAULICA 94.679,57
17.02.01 Tublacdo e conexdes 25.691,62
17.02.01.0 75030/006 Tubo de pvc soldavel
1 d=75mm, inclusive conexdes M 12,00 51,51 618,12
17.02.01.0 75030/005 Tubo de pvc soldavel
2 d="60mm, inclusive conexdes M 108,00 35,05 3.785,40
17.02.01.0 75030/004 Tubo de pvc soldavel
3 d=50mm, inclusive conexdes M 180,00 22,97 4.134,60
17.02.01.0 75030/003 Tubo de pvc soldavel
4 d=40mm, inclusive conexdes M 108,00 20,09 2.169,72
17.02.01.0 75030/002 Tubo de pvc soldavel
5 d=32mm, inclusive conexdes M 294,00 16,27 4.783,38
17.02.01.0 75030/001 Tubo de pvc soldavel
6 d=25mm, inclusive conexdes M 804,00 11,09 8.916,36
17.02.01.0 SEINFRA C3653 Adaptador em pvc soldavel
7 para registro 25 x 3/4" UND 210,00 2,64 554,40
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17.02.01.0 SEINFRA C3654 Adaptador em pvc soldavel

8 para registro 32 x 1" UND 28,00 3,27 91,56

17.02.01.0 SEINFRA C3655 Adaptador em pvc soldavel

9 para registro 40 x 1 1/4" UND 6,00 591 35,46

17.02.01.1 SEINFRA C3656 Adaptador em pvc soldavel

0 para registro 50 x 1 1/2" UND 14,00 6,27 87,78
Adaptador soldavel com

17.02.01.1 72785 flange livre para saida caixa

1 d’agua 32x1" UND 3,00 18,34 55,02
Adaptador soldavel com

17.02.01.1 72786 flange livre para saida caixa

2 d’agua 40x1 1/4" UND 1,00 24,26 24,26
Adaptador soldavel com

17.02.01.1 72787 flange livre para saida caixa

3 d’agua 50x1 1/2" UND 7,00 25,08 175,56
Adaptador soldavel com

17.02.01.1 72788 flange livre para saida caixa

4 d’agua 60x2" UND 3,00 38,04 114,12
Adaptador soldavel com

17.02.01.1 72794 flange livre para saida caixa

5 d’agua 75x2 1/2" UND 1,00 145,88 145,88

17.02.02 Diversos 68.987,95

17.02.02.0 83703

1 Torneira boia d=1 1//4" UND 2,00 73,26 146,52

17.02.02.0 74058/003

2 Torneira bdia d=1" UND 3,00 48,26 144,78
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17.02.02.0 74184/001 Registro de gaveta bruto

3 d=1" UND 3,00 42,23 126,69
17.02.02.0 74182/001 Registro de gaveta bruto d=1

4 1/2" UND 7,00 70,96 496,72
17.02.02.0 74185/001 Registro de gaveta bruto

5 d=3/4" UND 6,00 32,81 196,86
17.02.02.0 74175/001 Registro de gaveta com

6 acabamento d=1" UND 11,00 74,77 822,47
17.02.02.0 74176/001 Registro de gaveta com

7 acabamento d=3/4" UND 77,00 64,33 4.953,41
17.02.02.0 73797/001 Registro de gaveta com

8 acabamento d=1 1/4" UND 3,00 106,97 320,91
17.02.02.0 73663 Registro de pressdo com

9 acabamento d=3/4" UND 22,00 77,86 1.712,92
17.02.02.1 SEINFRA C0447

0 Bomba de recalque pot. 5¢cv UND 2,00 1.646,27 |3.292,54
17.02.02.1 73949/001

1 Torneira jardim 3/4" UND 2,00 59,11 118,22
17.02.02.1 MERCADO Cisterna (cap. 112 m3,

2 (1,5x3,00x25,00)m) UND 1,00 45.924,84 |45.924,84
17.02.02.1 MERCADO Caixa d' agua em fibra com

3 tampa 12.000 litros UND 3,00 3.577,02 ]10.731,07
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17.03 INSTALACAO SANITARIA 199.083,26
17.03.01 Tublagéo e conexdes 125.748,72
Tubo de esgoto primario
83707 d=200mm, em pvc, tipo
esgoto, com ponta, bolsa e
virola, série R e conexdes 12,00 60,45 725,40
Tubo de esgoto primario
d=150mm, em pvc, tipo
17.03.01.0 74168/001 esgoto, com ponta, bolsa e
1 virola, série R e conexdes 1.200,00 |56,61 67.932,00
Tubo de esgoto primario
d=100mm, em pvc, tipo
17.03.01.0 74165/004 esgoto, com ponta, bolsa e
3 virola, série N e conexdes 1.020,00 |30,47 31.079,40
Tubo de esgoto primario
d=75mm, em pvc, tipo esgoto,
17.03.01.0 74165/003 com ponta, bolsa e virola e
4 conexdes 198,00 28,44 5.631,12
Tubo de esgoto primario
d=50mm, em pvc, tipo esgoto,
17.03.01.0 74165/002 com ponta, bolsa e virola e
5 conexdes 726,00 20,87 15.151,62
Tubo de esgoto secundério
d=40mm, em pvc, tipo esgoto,
17.03.01.0 74165/001 com ponta, bolsa e virola e
6 conexdes 342,00 15,29 5.229,18
17.03.02 Caixas
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10.288,79
Caixa sifonada
72991 150x185x50/75mm com
17.03.02.0 porta-grelha e grelha em aco
1 inox, fecho regulavel UND 46,00 33,21 1.527,66
Caixa de inspec¢do 60x60cm,
altura variavel, min de 20cm
17.03.02.0 74104/001 em alvenaria, tampa e fundo
2 em concreto UND 34,00 87,71 2.982,14
Caixa de areia 60x60cm,
72986 altura variéyel, min de 20cm
17.03.02.0 em alvenaria, tampa e fundo
3 em concreto UND 40,00 91,81 3.672,40
Caixa de gordura 60x60cm,
altura variavel, min de 20cm
17.03.02.0 SEINFRA C0601 em alvenaria, tampa e fundo
4 em concreto UND 4,00 169,65 678,60
Caixa de sabao 60x60cm,
altura variavel, min de 20cm
17.03.02.0 SEINFRA C0601 em alvenaria, tampa e fundo
5 em concreto UND 1,00 169,65 169,65
Caixa seca circular, em pvc,
17.03.02.0 150090056 100x100x40mm, com grelha
6 inox UND 45,00 13,92 626,40
Caixa sifonada
17.03.02.0 72291 150x185x50mm, com porta
7 grelha e tampa cega UND 4,00 33,21 132,84
17.03.02.0 0150090011 Caixa de gordura multipla
8 pvc, com tampa em grelha UND 10,00 49,91 499,10
17.03.03 Diversos 63.045,75
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17.03.03.0 SEINF 0150090053 Ralo hemisférico tipo abacaxi
1 d=150mm UND 22,00 95,71 2.105,62
17.03.03.0 SEINF 0150090053 Ralo hemisférico tipo abacaxi
2 d=100mm UND 25,00 95,71 2.392,75
Grelhas em aco inox,
17.03.03.0 MERCADO conforme projeto de
3 instalacdo M 95,00 584,60 55.536,85
17.03.03.0 72105
4 Calha 40x50cm M 21,00 135,53 2.846,13
17.03.03.0 SEINF 0160140528 Terminal de ventilagédo
5 d=50mm UND 30,00 5,48 164,40

INSTALACOES CONTRA

17.04 INCENDIO, SPDA E GAS 207.395,41
PRQTEC}AO CONTRA

17.04.01 INCENDIO 50.004,77

17.04.01.0

1 Tubulagcdo e conexdes 23.839,20

17.04.01.0 SEINF 0150030047 Tubo em ferro fundido 2 1/2"

1.01 , inclusive conexodes M 258,00 92,40 23.839,20

17.04.01.0

2 Diversos 26.165,57
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17.04.01.0 SINAPI 74179/001
2.01 Registro gaveta bruto d=3" UND 1,00 336,77 336,77
Valvula de retencéo
17.04.01.0 SINAPI 73795/014 horizontal 3" em ferro
2.02 galvanizado UND 1,00 182,69 182,69
17.04.01.0 SEINFRA C2704 Valvula de retencéo vertical
2.03 3" em ferro galvanizado UND 1,00 267,10 267,10
17.04.01.0 SEINF 0150060076
2.04 Valvula de seguranca 2" UND 1,00 229,39 229,39
17.04.01.0 SEINF 0150060045
2.05 Valvula de fluxo 2 1/2" UND 1,00 772,09 772,09
Abrigo para hidrante,
75x45x17cm, com registro
globo angular 45° 2.1/2",
SINAPI 72284 adaptador storz 2.1/2",
mangueira de incéndio 15m,
redugdo 2 1/2"x 1 1/2" e
17.04.01.0 esguincho em latdo 1 1/2",
2.06 fornecimento e instalacéo UND 4,00 1.183,97 [4.735,88
17.04.01.0 SINAPI 72554 Extintor portétil de 6,0 Kg
2.07 PQS ABC UND 26,00 479,77 12.474,02
17.04.01.0 SEINFRA C4304 Hidrante de passeio
2.08 completo UND 1,00 772,52 772,52
17.04.01.0 SEINF 0160140002
2.09 Acionador bombas UND 1,00 566,88 566,88
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17.04.01.0 SEINF 0150140054

2.10 Mandmetro UND 1,00 84,00 84,00
17.04.01.0 SEINF 0150140039

2.11 Fita eraflex M 92,00 21,00 1.931,93
17.04.01.0 SEINFRA C2478

2.12 Tiro com pinos de fixac&o UND 34,00 7,62 259,08
17.04.01.0 SEINFRA C0447 Bomba vazao 369m3/h,

2.13 Hman=26mca, pot. 4cv UND 2,00 1.646,27 |3.292,54
17.04.01.0 SEINFRA C2065

2.14 Quadro de bombas completo UND 1,00 260,68 260,68
17.04.02 SPDA 137.856,68
17.04.02.0

1 Equipamentos 63.597,46
17.04.02.0 72929

1.01 Cabo de cobre ni 35mm?2 M 1.000,00 |27,84 27.840,00
17.04.02.0 72930

1.02 Cabo de cobre nil 50mm?2 M 800,00 33,65 26.919,93
17.04.02.0 73768/004

1.03 Cabo CI 50-20 M 60,00 5,39 323,40
17.04.02.0 SEINFRA C0326 Haste de aterramento

1.04 d=5/8"x2,40m, completa UND 40,00 156,01 6.240,40
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Haste de aterramento

17.04.02.0 SEINF 0160140345 = 0160060089 d=5/8"x2,40m, sem visita,

1.05 com conector UND 6,00 27,73 166,38

17.04.02.0 72272 Conector de pressao tipo

1.06 split-bolt para cabo de 35mm?2 UND 6,00 6,88 41,28

17.04.02.0 83638 Mastro FG 3,00x1 1/2",

1.07 inclusive base UND 1,00 267,60 267,60

17.04.02.0 SEINFRA C4208 Pararaio tipo Franklin, com

1.08 sinalizador UND 1,00 1.675,55 |[1.675,55

17.04.02.0 SEINF 0160140148 Conjunto de estais tubulares

1.09 tipo rigido para mastro UND 1,00 122,92 122,92

17.04.02.0

2 Diversos - 72.574,74
Central de deteccéo de

17.04.02.0 SEINFRA C4023 alarme de incéndio do tipo

2.01 inteligente UND 1,00 16.766,15 | 16.766,15

17.04.02.0 MERCADO

2.02 Painel repetidor UND 1,00 246,26 246,26
Placa de sinalizacéo de

17.04.02.0 MERCADO orientacdo de saida rota de

2.03 fuga da edificacdo UND 4,00 75,00 300,00

17.04.02.0 SEINFRA C4042 Anunciador sonoro de alarme

2.04 de incéndio UND 2,00 224,40 448,80
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17.04.02.0 SEINFRA C4042 Anunciador visual de alarme

2.05 de incéndio UND 2,00 224,40 448,80

17.04.02.0 SEINFRA C4649 Placa de sinaliza¢é@o dos

2.06 extintores UND 26,00 26,25 682,50

17.04.02.0 MERCADO Placa de sinalizacéo de rota

2.07 de fuga UND 3,00 75,00 225,00

17.04.02.0 SEINFRA CO0010 Botoeira de comando manual

2.08 tipo quebre o vidro UND 2,00 43,47 86,94

17.04.02.0 MERCADO

2.09 Sensor de gas UND 20,00 2.668,51 |53.370,29

17.04.02.0

3 Eletrodutos e Conexdes - 1.684,47

17.04.02.0 SEINFRA C1181 Eletroduto em aluminio d=1",

3.01 inclusive conexdes M 60,00 21,78 1.306,80

17.04.02.0 73613 Eletroduto em pvc 3/4",

3.02 inclusive conexdes M 6,00 7,73 46,38

17.04.02.0 55865 Eletroduto em pvc 1 1/2",

3.03 inclusive conexdes M 6,00 14,54 87,24

17.04.02.0 160140234

3.04 Tubo ferro galvanizado 2" M 3,00 51,66 154,98
C2396 Luva de reducdo em ferro UND
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17.04.02.0 galvanizado 2 1/2"x 5/8" 1,00 58,25 58,25

3.05

17.04.02.0 73861/009 Niple em ferro galvanizado

3.06 5/8" UND 2,00 15,41 30,82

17.04.03 INSTALACAO DE GAS 19.533,96

17.04.03.0 SEINFRA C0466

1 Bracadeira 1" UND 3,00 3,62 10,86

17.04.03.0 SEINFRA C0468

2 Bracadeira 2 1/2" UND 8,00 5,59 44,72

17.04.03.0 SEINF 0150050002

3 Conector 22mm x 3/4" UND 3,00 9,31 27,93

17.04.03.0 SEINF 0150050003 Conector em bronze 604

4 d=1"x 28mm UND 3,00 12,48 37,44

17.04.03.0 SEINF 0150140054

5 Manémetro de pressdo Reord UND 2,00 84,00 168,00

17.04.03.0 MERCADO

6 Medidor de gés fab. LAO UND 3,00 324,76 974,29

17.04.03.0 MERCADO

7 Pig tail 7/8"x 7/16"80cm UND 10,00 25,35 253,50

17.04.03.0 MERCADO

8 Porca latdo 3/8" UND 12,00 0,50 6,00
MERCADO Quadro de gas 30x40x18cm UND
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17.04.03.0 3,00 140,66 421,99

9

17.04.03.1 MERCADO

0 Regulador de lo. Estagio UND 2,00 154,69 309,39

17.04.03.1 MERCADO Regulador de gas de 20.

1 Estagio UND 3,00 21,74 65,23

17.04.03.1 SEINF 0150050038 Tubo de cobre d=15mm,

2 inclusive conexdes M 51,00 51,96 2.649,96

17.04.03.1 SEINF 0150050039 Tubo de cobre d=22mm,

3 inclusive conexdes M 51,00 74,77 3.813,27

17.04.03.1 SEINF 0150050040 Tubo de cobre d=28mm,

4 inclusive conexodes M 25,48 89,09 2.269,66

17.04.03.1 SEINF 0150050041 Tubo de cobre d=35mm,

5 inclusive conexdes M 15,00 131,77 1.976,55

17.04.03.1 SEINF 0150050042 Tubo de cobre d=42mm,

6 inclusive conexdes M 24,00 147,32 3.535,68

17.04.03.1 0150140147 Tubo de aco SCH 40 D=1",

8 inclusive conexdes M 6,00 76,57 459,42

17.04.03.1 0150140145 Tubo de ago SCH 40 D=2

9 1/2", inclusive conexdes M 12,00 101,23 1.214,76

17.04.03.2 MERCADO Tubo flexivel 3/8", inclusive

0 conexdes M 6,00 34,77 208,60
MERCADO Unido reta 3/4"NPT x 3/8 SAE UND
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17.04.03.2 3,00 17,68 53,05

1

17.04.03.2 MERCADO

2 Vélvula de retencédo latdo UND 10,00 25,49 254,94

17.04.03.2 MERCADO Vélvula de esfera aco

3 tripartida d=1" UND 2,00 123,02 246,05

17.04.03.2 MERCADO Vélvula de esfera aco

4 tripartida d= 2 1/2" UND 2,00 233,12 466,25

17.04.03.2 MERCADO

5 Valvula GV1 1/2" UND 3,00 22,14 66,42
LOUGCAS, APARELHOS,

18. METAIS E BANCADAS 97.925,56
Bancada granito outras cores,

18.01 SEINFRA C4069 3cm, colocado M2 48,11 279,49 13.446,12
Torneira de lavatorio de

SEINFRA C2502 bancada linha Biopress ref.
18.02 1180-BIO ou similar UN 50,00 535,37 26.768,50
SEINFRA C1151

18.03 Ducha manual UN 42,00 52,67 2.212,14

Vélvula de descarga para
40729 mictorio Biopress ref. 1181-

18.04 BIO ou similar UN 14,00 182,95 2.561,30
Bacia Sanitaria com caixa de
acoplada mod. Targa ref. CP

74193/001 101 cor branco gelo GE 17 ou
18.05 similar de 1la. Categoria UN 41,00 278,21 11.406,61
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Assento plastico em
74230/001 Polietileno fabricacdo Tigre
18.06 linha bella maxi ou similar UN 41,00 17,75 727,75

Lavatorio oval cuba de
sobrepor ref. LL 190 cor
73947/006 branco gelo GE 17, incluindo
18.07 valvula e sifao UN 38,00 199,87 7.595,06

Mictorio de louca branca
c/sifao integrado e med
33x28x53cm, c/ferragens em
74234/001 metal cromado, registro de
presséo de 1/2"e tubo de
ligacdo 1/2"- fornecimento e
18.08 instalacao UN 14,00 241,96 3.387,44

Barras de apoio para portador

SEINFRA C1898 de necessidades especiais
fabricacéo Crisnoe ou similar

18.09 com dimensdes de 80 cm M 8,00 215,05 1.720,40

Torneira de presséo para
lavatério de bancada de 1/2",
SEINFRA C2502 com engate flexivel de metal
cromado 1/2"x 30cm,

18.10 fornecimento e instalaco UN 4,00 535,37 2.141,48

Bacia Sanitaria linha conforto
ref. P51, de louga , cor

SEINFRA C4635 L . .
branca, ou similar, inclusive

18.11 assento com abertura frontal UN 4,00 811,51 3.246,04
Caixa embutida fabricacao
18.12 74227/001 Montana ref. 900 C ou similar UN 4,00 211,87 847,48

Lavatorio com coluna
suspensa ref. L 51 e coluna
SEINFRA  C4636 suspensa ref. CS 1V ou
18.13 similar UN 4,00 455,70 1.822,80
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Tanque fabricacdo Deca com
coluna ref. TQ 01 coluna ref.

73947/004 CT11 capacidade 18 litros cor
18.14 branco gelo GE 1 ou similar UN 3,00 237,29 711,87
Torneira cromada 3/4"para
73949/001 tanque- fornecimento e
18.15 instalacdo UN 3,00 59,11 177,33

Cuba de embutir em ago inox
tipo 304, dimensdes 500 x
395 mm profundidade 250
mm fabricacdo Strake/
Tramontina ou similar,

18.16 inclusive véalvula e sifao UN 8,00 184,17 1.473,36

SEINFRA  C0985

Torneira de Saida Lateral
73949/004 Banca para pia de cozinha
18.17 de primeira categoria UN 5,00 112,12 560,60

Chuveiro de parede linha
SEINFRA C3513 mandachuva, ref. 1993, fab.
18.18 Fabrimar ou similar UN 11,00 51,54 566,94

Espelho prata 85x40cm, com
74125/002 moldura em perfil de aluminio
18.19 natural UN 43,00 125,19 5.383,38

18.20 SEINF - 0150140065 Porta papel higiénico em pvc UN 45,00 30,28 1.362,60

Saboneteira em pvc, cor
SEINF 0150100068 branca, com reservatorio para
18.21 sabonete liquido (refil) UN 52,00 34,76 1.807,52

Porta papel toalha em pvc,
18.22 SEINF 0150100066 cor branca UN 36,00 45,54 1.639,44

Lavabo com coluna Targa,
SEINFRA C4636 ref. LO1+C10, cor branca ou
18.23 similar UN 12,00 455,70 5.468,40
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Box em vidro temperado, tipo
corredico, com perfil de

SEINF 0080040003 . X
aluminio anodizado natural e

18.24 vidro tipo Ray-ban de 8mm M2 5,94 150,00 891,00
19. DIVERSOS 64.890,00
Castelo de agua d=4,00m,
MERCADO h=20m, pré-fabricado de
19.01 concreto UN 1,00 64.890,00 |64.890,00
LIMPEZA E VERIFICACAO
20. FINAL 6.258,72
9537 .
20.01 Limpeza geral M2 5.795,11 |1,08 6.258,72
TOTAL 6.647.887,22
TOTAL COM BDI 25% 1.661.971,80
TOTAL GERAL 8.309.859,02
DADOS GERAIS DO ORGAMENTO
Al ) Data:
Responsavél: TIAGO ALVES MORAIS Crea: 14.551/D-CE 2710212013

Engo. Civil

183




“

bl el

Ministério da Educagéo
Universidade da Integracéo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Comissao de Licitagdo da UNILAB

PRO-REITORIA DE
PLANEJAMENTO

Fontes de Consulta:

Versdo:

1)

SINAPI -
SISTEMA
NACIONAL DE
PESQUISA DE
CUSTOS E
iNDICES DA
CONSTRUCAO
CIVIL

SET/2013

2)

TABELA
UNIFICADA
SEINFRA -
SEINFRA/CE

AGO/2013

3)

TABELA SEINF

AGO/2013

4)

COMPOSIGAO

FEVEREIRC/
13

OBSERVACOES:

1

A primeira
medi¢do so
sera efetuada,
apos a
apresentagao
pela
Contratada,
das ARTs,
cronograma
atualizado,
placa da obra,
EPI's, relatério
fotografico,
livro 'Diario de
Obra' e demais
exigéncias
contratuais
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A Contratada,
antes do inicio
dos servigos
devera solicitar
as
concessionaria
s locais a

2) instalagdo de
medidor para
pagamento
mensal do
consumo de
agua/esgotol/e
nergia no local
dos servigos.

Materiais
similares sé
poderéo ser
utilizados apoés
sua aprovagao
por
técnicos/fiscais
da UNILAB

3)

Quando
alguma
planilha
orgamentaria
sintética for
feita em
separado,
como por
exemplo,
instalacoes, a
unidade
transposta
para o
orcamento
geral devera
ser ade

4)
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orgamento
especifico ou
OE e nédo
UNID
(unidade), ou
VB (verba)

Os itens
orgados como
verba s serdo
aceitos
excepcionalme
nte e na
impossibilidad
ede
quantificagdo
exata do
servigco, nao
sendo
obrigatéria a
apresentacao
de composicédo
de preco

5

Obrigatoriame
nto devem ser
apresentadas
as
composicoes
de Encargos
Sociais (=Leis
6) Sociais)_ e
composicdes
de BDI
(Beneficios e
Despesas
Indiretas ou
LDI = Lucros e
Despesas
Indiretas)
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ANEXO Xl — Minuta de Contrato

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013.

PROCESSO N2 23282.001190/2013-91

OBJETO: Execugao da obra de constru¢dao da primeira etapa do centro de convivéncia e
restaurante universitario, localizados no Campus das Auroras da Universidade da
Integracao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-

CE.

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
QUE, ENTRE SI, FAZEM A UNILAB E A
EMPRESA

Pelo presente instrumento, a UNILAB, situada na cidade de Redengdo-Ceard, a Av. da Aboligado, n2 03,
Bairro Centro, Campus da Liberdade, representada por sua Reitora, senhora Nilma Lino Gomes,

doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa , inscrita sob
o CNPJ n? , estabelecida na cidade de a

, representada, neste ato, pelo(a) senhor(a), CPF
n.2 , no uso de suas atribuicGes que lhe confere o Contrato Social da

empresa que participa, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, resultante da licitagdo por CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2013 — Comissdo de licitacdo da

UNILAB, do tipo Menor Preco, execucdo indireta por Preco Unitario, da Execu¢do da obra de
construgao da primeira etapa do centro de convivéncia e restaurante universitario,
localizados no Campus das Auroras da Universidade da Integragao Internacional da

Lusofonia Afro-Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE., mediante as Clausulas a
seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteragGes posteriores, atendendo também disposi¢des da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, e se vincula ao edital e anexos da Concorréncia n.2 XXX/XXXX, constante do
processo 23282.001190/2013-91, bem como a proposta do CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

2. O presente contrato tem como objeto Execu¢do da obra de constru¢do da primeira

etapa do centro de convivéncia e restaurante universitario, localizados no Campus
das Auroras da Universidade da Integracdao Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira — Unilab, no municipio de Acarape-CE., conforme informacbes e
especificagcdes constantes do edital e anexos da Concorréncia n.2 23282.001190/2013-91, sob
a forma de empreitada por preco unitario, Unidade situada no municipio de Acarape (CE),
tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital de CONCORRENCIA
PUBLICA N2 02/2013, homologado pela autoridade competente, e demais especificacdes
expressas, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.



18

Ministério da Educacéao
Universidade da Integracédo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

PRO-REITORIA DE

Comisséo de Licitagdo da UNILAB PLANEJAMENTO

2.1.0 objeto deste contrato sera executado no(s) imdvel(is) indicado(s) no projeto basico, na
cidade de Acarape/CE ou cidade contigua.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

3. S3o obrigacdes da CONTRATADA:
a) Cumprir fielmente o presente CONTRATO, de modo que, no prazo estabelecido, a
Obra e/ou Servico seja inteiramente concluido e acabado, em perfeita condi¢cdo de uso
e funcionamento, inclusive com Carta de Habite-se da Obra, quando for o caso;

b) Observar na execu¢do da Obra e/ou Servico mencionado na Clausula anterior, as Leis,
os regulamentos, as posturas, inclusive de Segurangca Publica e as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

c) Providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes, competentes, o necessario
licenciamento da Obra e/ou Servico, as aprovagdes respectivas, inclusive de projetos
complementares e ARTs da Fiscalizacdo, o Alvara de Constru¢des e a Carta de Habite-
se, quando for o caso, bem como o fornecimento de placas exigidas pelos Orgdos
competentes ou pela CONTRATANTE;

d) Fornecer equipamentos, instalagcdes, ferramentas, materiais e mao-de-obra em
numero, qualificacdo e especificagdo adequados a instalagdo e manutencdo de
canteiro de obras, para cumprimento do contrato;

e) Instalar escritdrios adequados, in loco, para a Fiscalizacdo das Obras cuja planta sera
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

f) Fornecer e utilizar na execu¢do da obra e/ou servico, equipamentos e mao-de-obra
adequados e materiais novos e de primeira qualidade;

g) Executar ensaios, verificacOes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos
executados, bem como, relatério fotografico mensal dos servicos executados no
perimetro e acompanhamento tecnolégico da obra e/ou servico, periodicamente ou
quando exigido pela Fiscalizagao;

h) Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive, as decorrentes de obrigacbes
previstas na legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE,
guando exigida, cépias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de
comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacGes trabalhistas, em até 15
(quinze) dias contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

h.1) Certiddao Negativa dos Débitos Salariais;
h.2) Certidao Negativa de Infracdes Trabalhistas;

h.3) declaracdo de Inexisténcia de Infracdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a
Crianca e ao Adolescente;

h.4) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
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h.5) comprovacgao do depdsito bancario dos saldrios e folha de pagamento ou
contracheques, acompanhada da devida comprovagado de recebimento pelos
empregados;

h.6) Guia de Recolhimento do INSS;
h.7) Guia de Recolhimento do FGTS;
h.8) GFIP (com discriminac¢do dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

h.9) listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do auxilio-
alimentacdo e do vale-transporte;

h.10) cépias do livro de registro;
h.11) cépias das carteiras de trabalho;

i) Remover as instalagBes provisdrias da obra e/ou servigo, apds o seu término (Termo
de Recebimento Provisério da obra), deixando todo o local limpo e em perfeitas
condic¢Oes de uso e trabalho.

j) Providenciar as ligacdes provisérias das utilidades necessarias a execug¢do dos servicos
e obras, como 4gua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas
despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

k) Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos o
plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

I) Providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras objeto do contrato;

m) Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

n) Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no Cronograma e
plano de execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada
sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

o) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucdao dos servicos e
obras;

p) Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados pela
Fiscalizacao;

q) Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;
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r) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

s) Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

t) Submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

u) Realizar através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

v) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanc¢a do local dos servigcos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

w) Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

x) Providencias as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua,
esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

y) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisdrias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

z) Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo (Art. 55-XIlI, Lei n? 8.666/93);

aa)A nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execucao do
contrato;

bb)Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio
dos servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe
de técnicos do CONTRATANTE;

cc)Responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervencdo na estrutura
durante a instalacao;

dd)Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente
venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

ee)Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas
os seus empregados durante a execucao deste contrato, ainda que acontecido em
dependéncia do CONTRATANTE;
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ff) Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevengao, conexao ou continéncia; e

gg)Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacgao.

CLAUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4. Serao da Responsabilidade da CONTRATADA:

a) Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo as
medidas de seguranc¢a a serem adotadas durante a execu¢ao dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcdo; PCMAT.

b) A CONTRATADA fornecerd aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo
individual e coletiva exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e
mangas de protecao, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a
natureza dos servigos e obras em execugao;

c) Qualquer acidente na execucdo da obra e/ou servico, inclusive quanto as redes de
servicos publicos; O uso indevido de marcas e patentes, e, ainda, os fatos de que
resultem a destruicdo ou danificacdo da obra e/ou servico, inclusive aqueles que, na
hipotese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou forca maior,
estendendo-se essa responsabilidade, até a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da obra e a integral liquidacdo de indenizacdo acaso devida a terceiros;

d) A estabilidade da obra e/ou servico e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as
suas instalacdes, responsabilidade esta que, na forma da Lei, subsistirda mesmo apds a
aceitacdo proviséria ou definitiva da obra e/ou servico;

e) A qualidade e quantidade de materiais empregados, assim como o processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe inclusive a execucdo da obra e/ou servico que, ndo aceitos
pela fiscalizacdo devam ser refeitos;

f) Refazer, de forma imediata e as suas expensas o OBJETO desta contratacdo caso nao
esteja em conformidade com as especificacdes da CONTRATANTE;

g) O pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes publicas,
registros, publicacbes e autenticagdes do CONTRATO e dos documentos a ele
relativos, se necessario;

h) A matricula individual da obra no INSS, devendo apresentar a CONTRATANTE o
documento comprobatdrio respectivo até 60 (sessenta) dias apds a assinatura do
CONTRATO;
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i) Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submetera previamente a aprovagao
da fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servicos e
equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condigdes estabelecidas no Caderno de Encargos;

j) Nenhum trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pela CONTRATANTE
serd efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorizagao da Fiscalizagao,
respeitadas todas as disposi¢des e condigdes estabelecidas no contrato;

k) Os projetos de fabricacdo e montagem de componentes, instalagcdes e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pela CONTRATANTE, como os de estruturas
metdlicas, caixilhos, elevadores, instalagdes elétricas, hidrdulicas, mecanicas e de
utilidades, deverao ser previamente submetidos a aprovacao da Fiscalizagao;

I) Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos utilizados com todas as altera¢des
porventura efetuadas durante a execucdo da obra (as built).

m)Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas
as dependéncias do canteiro de servico;

n) A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e
integralmente pela execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor;

0) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda a CONTRATANTE efetuar os
reparos e substituicdbes necessdrias, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA;

p) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

192



8

el

Ministério da Educacéao
Universidade da Integracédo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

PRO-REITORIA DE

Comisséo de Licitagdo da UNILAB PLANEJAMENTO

a) Proporcionar a CONTRATADA todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigagdes decorrentes da presente licitagdao, consoante estabelece a Lei n.2
8.666/93.

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.

c) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a entrega do
objeto, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.

d) Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pela Comissao de Fiscalizacao da Obra

e) Prestar as informacBes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas da
UNILAB quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados do CONTRATADO;

f) Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas
ou previstas;

g) Solicitar o reparo, a corre¢do, a remogao, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento
dos servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO;

h) Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

i) Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA

6. A CONTRATADA observard o prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogado
nas hipoteses legais cabiveis, contados da data do recebimento da respectiva Ordem de Servico,
para execucdo da obra e/ou servico, promovendo, entdo, sua entrega em perfeitas condi¢cdes de
uso e funcionamento.

O prazo para inicio das obras serd de 15 (quinze) dias corridos, contado da emissdo da
Ordem de Servico expedida pela UNILAB.

SUBCLAUSULA UNICA

S6 se admitird a prorrogacdo de prazos parciais constantes do Cronograma , quando
houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento da obra e/ou
servico, decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados e
reconhecidos formalmente pela fiscalizacgdo, mediante solicitacdo escrita da
CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - PROGRAMACAO E CONTROLE
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7. A obra e/ou servico, objeto deste CONTRATO, terdo sua execucdo planejada, programada e
controlada pelo Cronograma apresentado pela CONTRATADA na licitacdo e pelo Planejamento de
Execugdo conforme modelo que serd apresentado pela Contratante e que devera ser elaborado
antes do inicio dos servigos.

CLAUSULA OITAVA - PRECO GLOBAL E DOTACAO ORCAMENTARIA

8. Para execucdo total da obra e/ou servico, fica ajustado o Preco Global em R$

, valor total deste contrato, conforme proposta

de pregos vencedora da Concorréncia n.2 02/2013, com despesa orcamentéria correndo a

conta do Programa de Trabalho: PTRS 063047, Fonte de Recursos: 0112, Natureza da

Despesa: 449051, Processo n2 23282.001190/2013-91.

a) O valor empenhado para o exercicio de 2013 é de RS ( ).

b) A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a
dotacdo orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a Universidade da Integracdo Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB, pela Lei Orgcamentaria Anual.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DO PRECO

9. Apds o primeiro ano de contratacdo, o contrato podera ser reajustado pelo indice Nacional de
Custo da Construcdo do Mercado, mediante solicitacdo do CONTRATADO.

a) Na hipdtese de o prazo da execucdo da obra exceder ao periodo de execucdo
contratualmente previsto, caso esse atraso ndo seja atribuido ao CONTRATADO,
este contrato podera ser reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construcdo
do Mercado (INCC-M), mediante solicitacdo do CONTRATADO.

b) O reajuste de que trata esta cldusula somente poderd ser concedido pela
FISCALIZACAO a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da data-
base da planilha orcamentdria, mediante justificativa da variacdo do custo de
producgao no periodo.

c) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdao o que vier a ser
determinado pela legislacao entdo em vigor.

d) Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

e) Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA DECIMA — PAGAMENTOS

10.0 pagamento dos servicos sera efetuado em parcelas que correspondam as medi¢des de cada
item, de acordo com a sua respectiva unidade de medicao, demonstradas no Cronograma Fisico
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da obra mediante a apresentacdo de planilhas parciais correspondentes, acompanhadas de Nota
Fiscal com a aprovacao da Comissdo Fiscalizadora e apds o atestado da Comissdao da UNILAB na
Nota Fiscal de Servicos e/ou Fatura, assegurando que os servicos foram de fato executados.
Acompanhando a nota fiscal e/ou fatura, deverda ser anexada mensalmente a Certiddo de
Quitagdo com o Imposto Sobre Servigos (ISS) devidamente atualizados.

a) A execucdo dos servicos deverd ser rigorosamente de acordo com as especificacGes
dos projetos de arquitetura e complementares da obra e/ou servico, e anexos.

b) A primeira fatura sé sera liberada apds a empresa ter apresentado Cronograma Fisico
Financeiro atualizado, Diario de Obras, placas afixadas no local, quitacdo das ARTs dos
projetistas e da Fiscalizacdo da Instituicdo, e providenciado o registro dos projetos e
Prestacdo da Garantia, no valor correspondente, a 5% (cinco por cento) do valor global
contratado, em qualquer modalidade legal que devera ser recolhido ao Setor de
Finangas da UNILAB.

c) As faturas deverdo ser emitidas entre os dias (10 a 15) e (25 a 30) do més da sua
execucao e liberadas apds o exame e aprovacdao da minuta da fatura pela Fiscalizacao.

d) A empresa deverd juntamente com a fatura a ser liberada, encaminhar a fiscalizacao,
copia da fatura em meio eletronico (CD ou Disquete), relatério fotografico dos
servicos realizados no periodo, relatério do planejamento de execucdo referente ao
periodo executado bem como os resultados dos ensaios e testes realizados.

e) As faturas que contenham itens de execucdo de concretos (armados ou protendidos)
ou outros servicos que necessitem de certificacdo sé serdao liberadas mediante a
apresentacdo dos laudos técnicos com o resultado dos ensaios pertinentes.

g) A CONTRATADA deverd, se for o caso, apresentar cdpia autenticada do termo de
opgdo pelo SIMPLES, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura. Serad emitida uma Nota
Fiscal para material de consumo e outra para Outros Servicos de Terceiros,
mensalmente, a partir do primeiro dia util do més subseqliente ao da prestacdo dos
servicos ou fornecimento dos materiais objeto deste contrato.

h) Caso a CONTRATADA ndo seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes (SIMPLES), instituido pela Lei 9.317/96, sera efetuada a
retencdo na fonte do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP de acordo com o artigo 64 da Lei
n? 9.340/96, regulamentado pela Instru¢cdo Normativa SRF de n2 480 de 15/12/2004
ou outro dispositivo legal que venha a substitui-la.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIAS

11.Sera exigida garantia na forma do artigo 56, § 12 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.
Fica a critério da CONTRATADA a modalidade escolhida para garantia, podendo optar por caucgdo
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

O CONTRATADO devera apresentar a Administracio do CONTRATANTE, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado da data do protocolo de entrega da via do contrato
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assinada, comprovante de prestagao de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato;

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e
d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas
pelo CONTRATADO.

N3o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do item 2 desta clausula.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada na Caixa Econ6mica Federal, em conta
especifica com correcdo monetdria, em favor da UNILAB.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas deste contrato,
conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.2 8.666/93.

O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do Edital
da Concorréncia n.2 02/2013 e das cldusulas contratuais.

O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo UNILAB com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

Sera considerada extinta a garantia:
a) com a devolugcdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato;
b) no término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia
de sinistros.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

11.1. A caucdo garantird o fiel cumprimento deste CONTRATO, ficando a CONTRATANTE
autorizada, inclusive em caso de rescisdo, a utilizar-se total ou parcialmente de tanto
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guanto necessario, para cobrir as eventuais responsabilidades da CONTRATADA. Ficara
OBRIGATORIAMENTE retida a garantia contratual até que seja feito pela Fiscalizagdo da
Coordenacao de Infraestrutura e Desenvolvimento, o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra
e/ou servico.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - DO SEGURO

11.2. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contado da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de
engenharia com validade para todo o periodo de execu¢do da obra, o qual devera cobrir
eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as
avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou
posse de terceiros, em decorréncia da execucdo da obra.

O CONTRATADO devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade
para todo o periodo de execucdo da obra, correndo a sua conta as despesas ndo
cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho previsto no art. 72, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n.
8.212/1991 e n. 8.213/1991.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

11.3. A garantia de cumprimento do Contrato, quando efetuado através da modalidade de:
Seguro Garantia ou Fianga Bancaria, a documenta¢ao devera ser encaminhada para a
guarda no Setor de Financas da UNILAB e enviada cépia do documento para a CIED.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIRECAO DAS OBRAS

12.A execucdo da obra e/ou servico que se refere este CONTRATO, sera dirigida no local dos servicos
por uma equipe técnica composta de engenheiros, mestre de obras, encarregados e outros
prepostos devidamente habilitados e credenciados perante a CONTRATANTE. A CONTRATANTE
podera a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, determinar a CONTRATADA, a substituicdo do
engenheiro residente e seu afastamento da obra e/ou servico, assim como de qualquer
componente de equipe técnica ou, outros empregados que estejam envolvidos com a construcdo
direta ou indiretamente.

SUBCLAUSULA UNICA
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12.1. A substituicdo voluntdria de integrante da equipe técnica ou do profissional
habilitado residente durante a execu¢dao da obra ora CONTRATADA dependera de
aquiescéncia da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de
manifestacdo em contrario, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciéncia da substituicdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — FISCALIZACAO

13.Durante a vigéncia deste contrato, a fiscalizacdo e o0 acompanhamento dos servicos de execucdo
do objeto serd de competéncia e responsabilidade de Comissdo da CONTRATANTE (UNILAB),
devidamente designado para esse fim, com a colaboracdo de um preposto engenheiro fiscal
contratado pela UNILAB, a quem caberd verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo
cumpridos os termos do Contrato, os projetos, as especificacdes e demais requisitos, bem como
autorizar pagamentos de faturas, substituicGes de materiais, alteracdes de projetos, solucionar
problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessarios para a
fiel execugdo dos servicos.

1 — A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Comissdo da
CONTRATANTE (UNILAB), previamente designados e pelo preposto engenheiro fiscal
contratado pela UNILAB.

2 — A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos
servicos. Sera exercida no interesse exclusivo da UNILAB e ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade.

3 — O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria,
bem como adotar as providéncias e exercer as competéncias da FISCALIZACAO
previstas no Edital da Concorréncia n.2 XXX/XXXX.

4 - Durante a vigéncia deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito
pela Administragcdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario;

5 - O documento habil para comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execugdo dos servicos sera “O DIARIO DE
OBRAS”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo da CONTRATANTE,
deverdo langar e anotar tudo o que julgarem conveniente, visando a comprovacao
real do andamento dos servicos e execugdo dos termos do contrato, sendo visado
diariamente por representantes credenciados por ambas as partes. Serd anotado
ainda, no livro Didrio de Obras e autenticado pelos responsaveis pela Direcdo
(Engenheiro residente) e pela Fiscalizacdo da Obra:

I - PELA CONTRATADA:

a) A ocorréncia de condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento da obra;

b) As falhas verificadas em obra e/ou servico contratado a terceiros pela CONTRATANTE,
passiveis de afetar a obra e/ou servico a cargo da CONTRATADA, ou ndo cumprimento,
por esta, dos prazos e condicoes deste CONTRATO;

c) As consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelagoes;

198



Ministério da Educacéao

Universidade da Integracédo Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira .
Comisséo de Licitagdo da UNILAB PLANEJAMENTO

d) As datas de inicio e de conclusdo das atividades ou itens caracterizadas de acordo com
o Cronograma aprovado;

e) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execugdo da obra e/ou servigo;

f) Fatos outros que, a juizo da Dire¢do, devam ser objeto de registro.

Il - PELA FISCALIZAGAO:

a) Atestacdo de veracidade dos registros previstos nas alineas “a” e “b” do item | desta
Clausula;

b) Apreciagdo sobre o andamento da obra e/ou servico e sua conformidade aos projetos,
especifica¢des, prazos, Cronograma, integrantes deste CONTRATO;

c) ObservacgOes que julgue necessario fazer a propdsito de anotag¢des consignadas pela
CONTRATANTE no Diario de Obras;

d) Solugdes das consultas e solicitagdes formuladas pela CONTRATADA,;

e) Restricbes a respeito do andamento da obra e/ou servico ou da atuacdo da
CONTRATADA, de seus empregados e prepostos;

f) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes;

g) Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessdrio ou conveniente ao
trabalho da Fiscalizagao.

11l - A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalizagdo da obra e/ou
servico, bem como as supervisdes, que serdo realizadas por técnicos da
CONTRATANTE, fornecendo as informacdes e demais elementos necessarios.

6 — Relatodrios circunstanciados emitidos pela Fiscalizagdo também se constituem
documentacdo vélida para corroborar fatos registrados no Diario de Obras.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — RECEBIMENTO

14.Concluidos os servicos se estiverem em perfeitas condi¢cGes serdo recebidos provisoriamente pela
Comissdo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

Quando do recebimento provisério, deverd a CONTRATADA estar munida de
equipamentos e aparelhos especificos de medicdo, para a execucdo dos testes finais de
instalacGes, na presenca da Comissao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos por sua conta e risco, até ser lavrado o
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em perfeitas condicbes de conservacdo e
funcionamento.

A FISCALIZACAO poderd recusar o recebimento provisério da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificagcdes. No caso de inconformidades que
ndo impecam o recebimento provisério, estas serdo relacionadas em documento anexo
ao termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.
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Decorridos 60 (Sessenta) dias apds o prazo estipulado no item 1, se os servigos de
correcao das anormalidades (defeitos ou imperfeicdes) porventura verificadas forem
executados e aceitos pela Comissdao de Vistoria, e comprovado o pagamento de
contribuicdo devido a Previdéncia Social, relativo ao periodo de execu¢dao dos servigos,
sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A comissdao de vistoria, encarregada do recebimento provisério e do recebimento
definitivo dos servicos, sera composta de pelo menos 03 (trés) membros designados pela
UNILAB.

Aceito os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcao e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma do Cddigo Civil Brasileiro.

Desde o recebimento Provisério, a Universidade estara de posse plena dos servigos,
podendo utilizd-los. Este fato sera levado em consideracdo quando do recebimento
definitivo.

Ficard obrigatoriamente retido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato a ser debitado na ultima fatura de acordo com o quadro de acompanhamento
de desembolso até que seja feita, pela Comissdao de Recebimento Provisorio da Comissdo
(UNILAB), o recebimento provisério dos servicos.

Ficard obrigatoriamente retida a garantia contratual, até que seja feito pela Comissdo de
Recebimento Definitivo da Comissdo (UNILAB), o recebimento definitivo dos servicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PENALIDADES

15.As penalidades contratuais serdo:

I. Adverténcia;

[l. Multa;

lll. Suspensdo tempordria do direito de licitar e contratar com a administracdo publica por
prazo nao superior a 02(dois) anos.

IV. Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos e determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida a reabilitacdo em prazo nao superior a 02 (dois) anos.

As multas previstas sdo as seguintes:

d) 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia que ultrapasse o
prazo de inicio de execucgdo da obra;

e) 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia que exceda o prazo
contratual;

f) 1% (um por cento) do valor de cada item por dia de excesso que venha a ocorrer no
Cronograma ;
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As multas previstas no item anterior sao independentes e serao aplicadas cumulativamente
e, as sang¢Oes previstas no item 1, Incisos lll e IV, poderdo ser aplicados juntamente com as
do Inciso II.

As multas definidas nas alineas “a” e “c” do item “2” serdo descontadas de imediato dos
pagamentos das prestagGes parciais devidas, e a multa prevista na alinea “b” do mesmo
item, sera descontada da ultima prestagao, ou das caugdes se necessario.

“un “u_n

As multas a que se referem as alineas “a” e “c” do item “2”, serdo devolvidas a
CONTRATADA, desde que ela termine os servigos rigorosamente dentro do prazo global
estipulado, se houver recupera¢ao dos atrasos nos prazos parciais.

o_n
C

A CONTRATADA ndo incorrera na multa referida na alinea do item “2”, na ocorréncia de
caso fortuito ou de for¢a maior, ou ainda, de responsabilidade da CONTRATANTE.

No caso de rescisdo de contrato por inadimplemento da CONTRATADA, nao serd devolvida a
garantia do cumprimento do contrato.

Na hipdtese de nao corregao pela CONTRATADA das anormalidades verificadas nos servigos
pela Comissdo de Vistoria e, atestados no Termo de Recebimento Provisério, a
CONTRATANTE descontard de caucdo contratual, a importdncia correspondente aqueles
Servigos, cuja execugao previu.

A suspensdo do direito de licitar e contratar com a UNILAB serd declarada em fungdo da
natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as circunstancias, e o interesse
da UNILAB, e ndo podera ter prazo superior a 02 (dois) anos.

A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Servico Publico sera em funcdo
da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades anteriormente aplicadas,
ou em caso de reincidéncia, é de competéncia do Ministério da Educacdo, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura.

Sem prejuizo da aplicacdo ao inadimplemento das sancdes que lhe couberem, a UNILAB
recorrerd as garantias constituidas, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e
promover a cobranca judicial, ou extra judicial, por perdas e danos.

Das decisdes que aplicarem as penalidades previstas na cldusula décima quinta e décima
sexta, caberdo recursos, representacdo ou pedido de reconsideracdo no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis da ciéncia da decisdo, de acordo com o Artigo 109, da Lei N.2 8.666/99.

Antes de paga ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao, ou cobradas judicialmente.

SUBCLAUSULA UNICA.
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2.2. As sang¢Oes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de contratar com a
UNILAB e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da comunicagao oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdao em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS RECURSOS DA APLICACAO DAS PENALIDADES

16.Na decisdo de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, sdao cabiveis
recursos, sem efeito suspensivo:

a) Representagao, do prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da ciéncia da decisao;
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
contados da ciéncia do indeferimento do pedido de reconsideragao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — RESCISAO

17.A inexecug¢do total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisdo, com as conseqliéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

A CONTRATANTE poder3, ainda, considerar rescindido este CONTRATO, na ocorréncia de
qualquer fato enumerado no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93 de 21/06/93.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

2.3.  Arescisdo deste CONTRATO acarreta as seguintes conseqliéncias, sem prejuizo das
sangdes previstas:

a) Assuncdo imediata do objeto do CONTRATO, no estado e local em que se encontrar;

b) Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacGes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucao do CONTRATO, necessarios a sua continuidade, na forma do
Inciso V, do Artigo 58 da Lei n® 8.666/93;

c) Execucdo da Garantia Contratual, para ressarcimento da administracdo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

d) Retencdo dos créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuizos
causados a administracao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSICOES GERAIS
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18.A CONTRATANTE e a Comissdao da UNILAB ndo admitirdo quaisquer alteracdes de projetos ou
especificacdes, salvo casos especialissimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e
fundamentados com a necessaria antecedéncia.

A CONTRATADA somente poderd subempreitar a execucdo de obra e/ou servigo com a
prévia concordancia da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsavel,
perante a CONTRATANTE, pela obra e/ou servico, servicos ou instalagdes executadas
pelos subempreiteiros e, ainda, pelas conseqliéncias dos fatos e atos a eles imputaveis.

Aos contratados de subempreitadas, incorporar-se-ao, de pleno direito, todas as clausulas
deste instrumento, relativas as responsabilidades e deveres da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE.

A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderd autorizar a CONTRATADA, a fazer cessao
total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessao, atendidas, em
relacdo ao concessiondrio sub-rogado com todos os direitos e obrigacdes do cedente,
decorrentes deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - VIGENCIA E ALTERACAO

19.0 presente instrumento tera vigéncia de 1080 (hum mil e oitenta) dias a partir da data de sua
assinatura, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

SUCLAUSULA PRIIMEIRA

19.1. A vigéncia poderd ultrapassa o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos
a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLAUSULA VIGESIMA — PROIBICOES

20.S30 expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar o presente CONTRATO para qualquer operacdo financeira, sem
prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE e da UNILAB.

b) Opor, em qualquer circunstancia, direitos de retencdo sobre as obras e os servigos.

c) Interromper unilateralmente as obras e os servicos sob a alegacdo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE;

d) A utilizacdo do nome da UNILAB para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;

e) A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;
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f) Alegar desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execucdao do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus
decorrente desses fatos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — PUBLICACAO

21.Este CONTRATO sera publicado, em resumo, no Didrio Oficial da Unido, nos termos da Lei n?8.666
de 21 de junho de 1993, Artigo 61, Paragrafo 1%

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO

22.0 foro para dirimir questdes relativas ao presente Contrato serd o da Sec¢dao Judicidria de
Fortaleza/Ceara — Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro. E assim, por estarem justos e
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um so efeito.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Redencao, de de 2013.
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